

近年完成的类似项目情况汇总表

序号	项目名称	所在地	主要工作内容	开工日期	交工日期	合同价
01	响水县2021年农村公路改扩建工程响水镇项目	江苏省响水县	道路建设	2021. 12. 10	2022. 1. 12	8640812.91元
02	凤台县2024年“四好农村路”养护工程和县乡公路升级改造项目一标段	淮南市凤台县	道路建设	2024. 3. 15	2024. 5. 16	8058317.12元



业绩1

http://218.92.246.62:8090/zbtb/detail_15981.html

1231 x 795

响水县人民政府 招标投标信息 x 响水县2021年农村公路改扩建 x 响水县2021年农村公路桥梁工 x

http://218.92.246.62:8090/zbtb/detail_15981.html

京东商城 淘宝特卖 天猫商城 苏宁易购 JD 京东打折 旅行机票 链接 996v网址 京东特价 安徽省交通 企业登录 安徽省公路 交通运输 公路工程

今天是：2021年10月15日 星期五 天气：南京 19°C 李达民

智能问答 | 无障碍阅读 | 用户中心 | 繁體

 **响水县人民政府**
WWW.XIANGSHUI.GOV.CN

请输入关键字

首页 走进响水 新闻中心 政府信息公开 办事服务 政民互动 数据响水

当前位置：首页 > 招标投标 > 工程建设 > 中标公示 > 正文

响水县2021年农村公路改扩建工程响水镇项目中标候选人公示

更新日期：2021年9月26日 浏览次数：231 [字体：大 中 小]

响水县2021年农村公路改扩建工程响水镇项目中标候选人公示

项目编号：XSX-GC-202109012

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，响水县2021年农村公路改扩建工程响水镇项目开、评标工作已经结束。现将中标候选人公示如下：

1.中标候选人信息：

单位名称：安徽通亚达路桥有限公司

投标价：捌佰陆拾肆万零捌佰壹拾贰元玖角壹分（¥8640812.91元）

工期：30日历天

质量标准：合格；安全目标：无安全责任事故。

项目经理：梁爽

建造师证书专业及等级：公路工程二级

项目经理证书编号：苏234212130572

2.废标情况说明：江苏亿恒翔建设有限公司银行汇票非原件扫描件，安徽恒诚建筑工程有限公司开户许可证非原件扫描件。

3.拟确定中标人：

公示期：2021年9月26起，至2021年9月28止。如投标人或者其他利害关系人对上述结果有异议的，请在公示期间以书面方式向招标人提出。公示期满后没有异议的，招标人将签发中标通知书。

招标人：响水县响水镇人民政府（公章）

2021年9月26日

打印 关闭



1283 x 901

江苏省公路建设市场信用信... 江苏交通从业企业人员信息备案... +

← → ↺ 不安全 | service.jtyst.jiangsu.gov.cn:66/cims/publicity/toDetail?i=1717033951262&isHistorys=1,2,3,4&pageType=2&enterprisId=914788... 京东购物 天猫商城 好货网 淘宝网 一键重装系统 Win10系统 链接 雨林木风系统 高清在线电影 金格公众云平台 | 江苏省公路水路建...

江苏省交通运输厅 江苏省交通运输招标投标信息管理系统——企业信息查询
JTYS.T.JIANGSU.GOV.CN

安徽通亚路桥工程有限公司

查看

项目名称	响水县2021年农村公路改建工程响水镇项目			项目编号	无
项目所属	农村交通			项目类别	农村交通
项目类型	路基路面	▼	项目建设地址	响水镇	
合同编号	无			标段编号	无
施工许可证号	无			工程承包方式	施工总承包
施工组织方式	自行施工			合同价(万元)	804.081261
合同工程开始时间	2021-12-10			合同工程结束时间	2022-01-12
工程简介	本项目全长0.11公里，三级公路，水泥路面工程。项目造价为8040812.61元。				
建设单位	响水县响水镇人民政府				
建设单位联系人	郑霞	建设单位联系电话	18751557111		
等级	三级			省份	江苏省
主要人员	人员姓名	担任职务	开始时间	结束时间	任职证明
	郑霞	项目负责人	2021-12-10	2022-01-12	预览
	梁勇	项目监理(项目负责人)	2021-12-10	2022-01-12	预览
工程技术标准	水泥路面工程			计量单位	KM
经济类型	无				
资质等级	合格			安全等级	合格
计划工期	30日历天			计划工期	30日历天
合同工期	30日历天			合同价	804.081261
监理单位	浙江通亚路桥工程有限公司				
开工时间	2021-12-10			竣工时间	2022-01-12
工程监理单位	0.11				
项目监理单位	*无上传			项目监理单位	*无上传
人员和设备	*无上传				
上传施工材料	*无上传				
监理单位	安徽通亚路桥工程有限公司				

0 编辑

1860567A

江苏省公路建设市场信用信... 218.2.208.143:30001

← → ↺ 不安全 | 218.2.208.143:30001 京东购物 天猫商城 好货网 淘宝网 一键重装系统 Win10系统 链接 雨林木风系统 高清在线电影 金格公众云平台 | 江苏省公路水路建... 交通运输部 江苏省公路水路建... 交通运输部 江苏省公路水路建...

招标投标信用管理

企业信用信息 已建工程

注包标信用信息 分包标信用信息 联合标信用信息

工程名称: 响水县2021年 建设(招标)单位: 响水镇人民政府

□ 序号 工程项目名称 项目编号 建设(招标)单位 竣工时间 开工时间

□ 1 响水县2021年农村公路改建工程响水镇项目 无 响水镇人民政府 2022-01-12 2021-12-10

第1到1条,共1条记录。



1860567A



中标通知书

项目编号: XSX-GC-202109012

安徽通达路桥有限公司:

响水县响水镇人民政府的响水县2021年农村公路改扩建工程响水镇项目的评标工作已结束,根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 30 日内,依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签定合同。

你方的中标条件如下:

1. 中标范围和内容: 招标文件等全部内容
2. 中 标 价: 捌佰陆拾肆万零捌佰壹拾贰元玖角壹分
3. 中 标 工 期: 30日历天
4. 中标质量标准: 合格; 安全目标: 无安全责任事故
5. 中标项目经理: 梁爽

资格证书: 公路工程一级

证书编号: 苏23402130572

招标人(公章)

法定代表人(签名或盖章)

2021 年 10 月 19 日

见证单位:



1860567A

王 芹
玉 印

合同协议书

1860567A

响水县响水镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施响水县2021年农村公路改扩建工程响水镇项目（项目名称），已接受安徽通亚达路桥工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 / 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。工程内容：响水县2021年农村公路改扩建工程响水镇项目，具体详见施工图及工程量清单。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

2. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）捌佰陆拾肆万零捌佰壹拾贰元玖角壹分元（¥ 8640812.91元）含暂定金 500000元。

3. 承包人项目经理：梁爽。承包人项目总工：武丽。

4. 工程质量符合工程交工验收的质量评定：合格，竣工验收的质量评定：优良标准。工程安全目标：无安全责任事故。

5. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。缺陷责任期为交工验收合格之日起2年。

6. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

7. 承包人应按照监理人指示开工，工期为30日历天。

8. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人



签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

9. 双方的权利和义务:

9.1 工程施工

9.1.1 承包人接到发包人进场通知后应在规定时间进场,不得故意拖延。

9.1.2 承包人应服从发包人的正常管理。

9.1.3 承包人应按发包人要求配备管理人员、技术人员、熟练工人、机具设备、测试仪器等,并建立有效的管理机构,确保工程优质按期完成。

9.1.4 发包人实行押证管理。承包人进场的项目经理、技术负责人、试验负责人及管理人员等必须与投标书承诺相一致,绝不更换。若投标文件中正选和各选管理人员确实无法投入合同工程的,招标人可按拒签订合同处理。在合同执行期间,如发现本企业擅自更换项目经理、技术负责人、试验负责人及其他管理人员的或投标书承诺人员不能到场的,可按不履行施工合同处理。

9.1.5 材料质量要求。承包人准备使用在该工程的一切材料必须符合规范要求。

9.1.6 工程实施过程中,承包人必须严格按照规范、规程施工(当规范、规程之间等发生矛盾时发包人可采用高的标准执行)。严禁违章操作,杜绝偷工减料。

9.1.7 严格施工现场质量管理。单项工程开工前,要对所有施工人员进行技术交底,同时应及时真实全面地建立工程技术档案,总结施工中的经验,指导生产。

9.1.8 建立健全质保体系。工程设立质量检验负责人,工班配备质量保证人,设置工地试验室和配置相应的检测仪器,制定质量管理目标责任制,明确职责,层层把关,以保证本工程达到质量目标等级。

9.1.9 发包人负责协调有关地方矛盾,减少工程施工的干扰,保障正常施工。

9.2 工程监理

9.2.1 发包人派监理人员对工程投资、工程质量、工程进度及工程安全实施控制,努力使四大目标得到最优实现;

9.2.2 监理人员本着“严格监理,热情服务,秉公办事,一丝不苟”的宗旨,根据《公路工程施工监理规范》和现行公路工程施工有关技术规范、规程及设计文件等开展监理工作;

9.2.3 单项工程开工前,承包人需在5日前编报开工申请,监理人员在检查准备工作情况后,认为具备开工条件的,发出开工通知;

9.2.4 承包人应积极配合监理人员检查用于工程的任何材料和机具设备,对



于不符合质量标准的材料或设备，监理人员有权拒绝其进入工地和投入使用，同时进入本工地的设备则视为本工程专用，不得擅自调离；

9.2.5 监理人员按施工程序，坚持旁站，对施工中的违反操作规程有权令其更正，直至停工整顿，其停工损失由承包人承担。

9.2.6 单项工程的每道工序结束后，承包人应先行自检，填写有关质检单，由工地监理工程师检查认可后方能进入下道工序，如监理人员接到承包人报验单后 24 小时内未进行验收，则承包人均可自行进入后续工序施工，但监理对前道工序有检查之权利。

9.2.7 承包人应为监理人员工作的正常开展提供良好的外部环境，监理人员有权对不符合要求、不称职或严重阻挠监理工作的人员提出撤换。

9.3 安全、廉政

安全、廉政方面的约定详见安全生产合同、廉政合同。

9.4 计量与支付

9.4.1 工程监理坚持权责结合的原则。监理人员根据承包人已完工程量，查验有关原始资料、工程报验单，确认工程质量合格后，签发工程检验认可书和计量证明，承包人应向监理工程师提交由标段项目经理签署的按监理工程师批准的格式所填写的结账单一式 4 份。监理工程师在收到结账单 14 天内签发中期支付证书，签发时应写明认为到期结算的价款并报建设单位审批。

9.5 竣工验收

工程结束后，承包人应向发包人提供竣工资料，填报工程验收申请，发包人收到申请后，会同有关部门进行竣工验收，评定工程质量等级。

9.6 违约责任

9.6.1 承包人未按投标时承诺的工程技术人员和设备组织进场，有明显不能按期保质完成任务的迹象，发包人有权要求承包人立即整改，直至终止合同，损失由承包人自负，若属被清理退场的，将全额没收履约保证金。

9.6.2 非发包人责任，承包人不能按交工日期完成全部工程量时，每延期 1 天承担违约金 5 万元。

10. 本协议书正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）

或其委托代理人：_____（签字）

2021年10月26日

2021年10月26日

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2022 年 9 月 13 日

合同段交工验收证书第 号

工程名称：响水县 2021 年农村公路改扩建工程响水镇项目		合同段名称及编号：	
项目法人：响水县响水镇人民政府		设计单位：浙江数智交院科技股份有限公司	
施工单位：安徽通达路桥工程有限公司		监理单位：江苏智科交通工程咨询监理有限公司	
本合同段主要工程量：共 5 条道路计 6.11Km 道路施工			
本合同段价款	原合同	8640812.91 元	实际
			8640812.91 元
本合同段工期	原合同	30 天	实际
			2021.12.10-2022.01.12
一、对工程质量、合同执行情况的评价 路线平纵线形组合良好，平面顺适，纵面平缓，路线线形流畅，路容美观，视觉良好。路基宽度、压实度总体符合设计要求；档案资料基本齐全、规范。经施工、监理单位初评，单位工程质量合格。响水县交通运输综合行政执法大队对本项目进行了交工验收前质量核验，认定该合同段质量合格，符合交工验收条件。 二、遗留问题、缺陷的处理意见 1、加强缺陷责任期内道路使用状况的观测，发现问题及时处置到位； 2、进一步完善内业资料，补充工程建设电子、影像档案，做好收集、整理、归档工作。 三、有关决定 根据《公路工程竣(交)工验收办法》，同意该合同段通过交工验收，质量等级为合格，自 2022 年 10 月 日进入缺陷责任期。			



1860567A



1860567A

(施工单位的意见)

同意交工验收

施工单位法人代表或授权人(签字)

孙



单位盖章

2022年9月13日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工验收

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

王



单位盖章

2022年9月13日

(设计单位的意见)

同意交工验收

设计单位法人代表或授权人(签字)

王



单位盖章

2022年9月13日

(项目法人的意见)

同意交工验收

项目法人代表或授权人(签字)

王



单位盖章

2022年9月13日

(注:内容较多时,可用附件。)

1860567A




业绩2

<https://jy.ggj.huainan.gov.cn/jyxx/012001003/012001003003/20240204/a9e2cc83-14f6-48af-a90a-bbbd295f2c32.html>

打印 投标

[正在公示]凤台县2024年“四好农村路”养护工程和县乡公路升级改造项目一标段中标候选人公...

【信息时间: 2024-02-04 阅读次数: 1432】 【字号 大 中 小】



凤台县2024年“四好农村路”养护工程和县乡公路升级改造项目一标段中标候选人公示

一、标段名称: 凤台县2024年“四好农村路”养护工程和县乡公路升级改造项目一标段

二、标段编号: 2024GCHNG0009-1

三、项目编号: 2024GCHNG0009

四、招标方式: 公开招标

五、开标时间: 2024年2月2日

六、公示时间: 2024年2月4日至2024年2月7日

七、中标候选人排序:

(一) 第一中标候选人: 安徽通达路桥工程有限公司

(1) 地址: 安徽省宿州市高新区拂晓大道与汴阳三路交叉口西北角华瑞大厦1507室

(2) 投标报价(或监理费率): 8058317.12元, 得分: 100分。

(3) 工期(或供货安装期限或设计周期): 100日历天。

(4) 工程质量: 合格

(5) 项目经理(或总监)姓名和证书编号: 韩程程(公路工程专业二级注册建造师), 证书编号: 皖234131559902; 安全生产考核合格证书: 皖交安B(18)G01417。

(6) 企业业绩: 淮北市相山区老101改建工程(济宁线至中心路); 合同价: 5932458.45元; 交竣工时间: 2023年8月12日。

(7) 项目经理业绩(或总监业绩): 淮北市相山区老101改建工程(济宁线至中心路); 合同价: 5932458.45元; 交竣工时间: 2023年8月12日。

(8) 获奖项: /。

(9) 响应招标文件要求的资格能力条件: 公路工程施工总承包贰级。

(二) 第二中标候选人: 淮北卓越市政工程有限公司

(1) 地址: 安徽省淮北市相山区孟山中路与桂苑路交叉口北侧华邦公馆8楼807室

(2) 投标报价(或监理费率): 8058414.95元, 得分: 100分。

(3) 工期(或供货安装期限或设计周期): 100日历天。

(4) 工程质量: 合格

(5) 项目经理(或总监)姓名和证书编号: 丁翠红, (公路工程二级建造师), 证书编号: 皖234080912721; 安全生产考核合格证书: 皖交安B(18)G01067。

(6) 企业业绩: 2023 年县乡公路升级改造建设(舒城县五显镇五山路项目一标段); 合同价款: 17864224.48元; 交竣工时间: 2024年1月5日。

(7) 项目经理业绩(或总监业绩): 2023 年县乡公路升级改造建设(舒城县五显镇五山路项目一标段); 合同价款: 17864224.48元; 交竣工时间: 2024年1月5日。

(8) 获奖项: /。

(9) 响应招标文件要求的资格能力条件: 公路工程施工总承包叁级。

(三) 第三中标候选人: 安徽鑫宇建设工程有限公司

(1) 地址: 安徽省马鞍山市和县经济开发区建筑业大厦2层201室

(2) 投标报价(或监理费率): 8058794.80元, 得分: 100分。

(3) 工期(或供货安装期限或设计周期): 100日历天。

(4) 工程质量: 合格

(5) 项目经理(或总监)姓名和证书编号: 邓文林, (公路工程二级建造师, 证书编号: 皖234171707141; 安全生产考核合格证书: 皖交安B(18)G05166)。

(6) 企业业绩: 2021年砀山县四好农村养护水平提升工程05标段施工; 合同价款: 5751898.09元; 交竣工时间: 2021年11月6日。

办理流程公开

累计提交时间: 0天0小时9分49秒
累计办理时间: 0天0小时25分27秒

提交申请

提交人: 凤台县州来公共资源交易有限责任公司
办理状态: 提交见证
提交节点: 2024-02-04 18:47:47
提交用时: 0天0小时9分49秒

招标人签章

提交人: 凤台县交通运输局
办理状态: 提交见证
提交节点: 2024-02-04 18:49:39
提交用时: 0天0小时1分51秒

服务平台见证

办理状态: 已见证
办理时间: 2024-02-04 19:03:25
办理用时: 0天0小时13分6秒

1860567A

1860567A

1860567A



淮南市工程建设（工程、货物、服务）项目中标通知书

项目编号：2024GCHNG0009-1	
安徽通亚达路桥工程有限公司：	
你单位在 凤台县2024年“四好农村路”养护工程和县乡公路升级改造项目一标段 招标中，经评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币）捌佰零伍万捌仟叁佰壹拾柒圆壹角贰分（大写），项目工程负责人（技术负责人或项目经理）：韩程程，中标工期 / 供货期100 天（日历天）。 请你单位在收到中标通知书后，于 30 日内到 凤台县城关镇中山路（地点）与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。	
建设单位（盖章）	2024年02月23日
工程招标代理机构（盖章）	2024年02月23日
公共资源交易中心（盖章）	2024年02月23日
说 明	
1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分； 2、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。	



1860567A

凤台县 2024 年“四好农村路”养护工程和县乡
公路升级改造项目施工 I 标段

合
同
协
议
书

1860567A

发包人：_____凤台县交通运输局_____

承包人：_____安徽通亚达路桥工程有限公司_____

二〇二四年二月

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



1860567A



凤台县 2024 年“四好农村路”养护工程和县乡公路 升级改造项目施工 I 标段合同协议书

凤台县交通运输局（以下简称“发包人”）为实施凤台县 2024 年“四好农村路”养护工程和县乡公路升级改造项目施工 I 标段，已接受安徽通亚达路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人依照《中华人民共和国合同法》等法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，共同达成如下协议。

1、凤台县 2024 年“四好农村路”养护工程和县乡公路升级改造项目施工 I 标段概况：凤新路 X204、西赵路 Y112、酒高路 Y081、后高圩路 C022、盛颜路 Y079、朱顾路 X104、尚王路 Y010、黄庙路 Y107、刘高路 Y078、殷颜路 Y109、丁钱路 X203 路基、路面维修、安全设施的
安装等，具体内容以设计图纸及工程量清单为准。

2、下列文件视为构成合同文件的组成部分

(1) 本合同协议书及各种合同附件（含招标文件、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标书及投标书附录；

(4) 项目专用合同条款；

(5) 公路工程专用合同条款

(6) 通用合同条款；

(7) 技术规范；

(8) 图纸；

(9) 已标价工程量清单；

(10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设

- 1 -



1860567A



计；

(11) 其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、本合同总价款：人民币捌佰零伍万捌仟叁佰壹拾柒圆壹角贰分
(¥8058317.12元)

5、承包人项目经理：韩程程（注册编号：皖 234131559902）

6、工程质量符合 合格 标准。

7、承包人承诺按合同约定承担工程实施、完成及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。工程价款支付：按月形象进度支付已完成工程量的 60%，交工验收合格后支付合同金额的 70%，经审计结束后支付至审定金额的 97%，缺陷责任期满后余款一次性付清（均不计息）。

9、承包人应按照监理人指示开工（开工时间以开工令为准），工期为 100 日历天，推迟合同工期违约金人民币 2000 元/天。

10、承包人投标文件中承诺的人员必须到岗到位，特作如下约定：

(1) 承包人未经发包人同意擅自更换承诺的项目经理或技术负责人，发包人将终止合同，并没收承包人的履约担保金；确需更换的，经发包人同意后，承包人只能从备选项目经理或备选技术负责人进行替换，发包人课以承包人 50000 元审查费。

(2) 承包人项目经理和技术负责人每月在施工现场不少于 22 天，每天在岗时间不少于 8 小时。

(3) 承包人项目部主要成员更换，须征得发包人同意后，用同等资质和业绩的人替换，发包人课以承包人 50000 元审查费。

(4) 承包人项目部主要成员必须保证每月不少于 22 天常驻现场，每天在岗时间不少于 8 小时。

- 2 -

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



1860567A



1860567A

(5) 承包人项目经理、技术负责人等项目部成员要按合同要求到岗到位，离岗要向发包人书面请假，否则视为不到位，课以承包人每人每天2000元违约金，从履约保证金中扣除，发包人有权作出任何决定。

(6) 承包人项目经理、技术负责人等人员，须按时参加发包人召开的各种工作例会、工作调度会等，否则，处以承包人每人每次2000元违约金，从履约保证金中扣除。

11、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发给缺陷责任终止证书后自动失效。

12、本协议壹式陆份，双方各执叁份；合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：凤台县交通运输局

承包人：安徽通亚达路桥工程有限公司

法定代表人：

法定代表人：

(签章)：

(签章)：

或授权委托人：王印玉

或授权委托人：

(签章)：

(签章)：

2024年2月28日

2024年2月28日



凤台县 2024 年“四好农村路”养护工程和县乡公路
升级改造项目施工一标段

竣
(交)
工
验
收
鉴
定
书

凤台县交通运输局

二〇二四年五月

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



公路工程竣（交）工验收鉴定书

一	工程名称	凤台县 2024 年“四好农村路”养护工程和县乡公路升级改造项目施工一标段
二	工程地点及主要控制点	凤台县大兴镇、古店乡境内
三	建设依据	凤台县 2024 年农村公路养护工程建设计划
四	技术标准与主要指标	设计荷载为公路-四级
五	建设规模及性质	道路全长 49.154 公里，路面宽 4-6.5 米
六	开工日期	2024 年 3 月 15 日
	完工日期	2024 年 5 月 16 日
	合同工期	100 天
七	批准概算	805.831712 万元
	竣工决算	805.4953 万元
八	工程建设主要内容	路基、路面维修、标线完善
九	建设项目工程质量鉴定结论	合 格
十	有关问题的决定和建议	建议接养单位加强日常养护




CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



竣（交）工验收代表名单

序号	姓名	所在单位	职务 或职称	签名
1	王德伟	大兴镇人民政府	人武部长	王德伟
2	马鹏飞	丁集镇人民政府	副乡长	马鹏飞
3	王鹏鹏	县乡公路管理所	所长	王鹏鹏
4	丁建奎	江苏交科交通 设计研究院有限公司	项目 负责人	丁建奎
5	陈能富	安徽交院公路 工程监理咨询有限公司	监理 工程师	陈能富
6	韩程程	安徽通亚达 路桥工程有限公司	项目经理	韩程程

公路工程交接单位代表签名表

	姓 名	所 在 单 位	职务 或职称	签 名
主管部门	张厚金	凤台县交通运输局	局 长	
监督单位	/	/	/	
项目法人	王鹏鹏	凤台县县乡公路管理所	所 长	
设计单位	丁建奎	江苏交科交通 设计研究院有限公司	项目 负责人	
监理单位	陈能富	安徽交院公路 工程监理咨询有限公司	监理 工程师	
施工单位	韩程程	安徽通业达 路桥工程有限公司	项目经理	
接养单位	王德伟	大兴镇人民政府	人武部长	
	马鹏飞	丁集镇人民政府	副乡长	