
商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程评标报告

标段编号：sczb2023009

招标

人
商城县苏仙石乡中心学校 工程名称

商城县苏仙石乡中心幼儿园改

建工程

建设

地点
商城县苏仙石乡境内 招标范围 本工程量清单及图纸全部内容

评标

时间

2023 年  3 月  9 日

14 时  30 分
评标地点

商城县/新县/石台县公共资源

交易中心

评标

情况

该项目评标工作按照招标文件的规定进行，评标委员会首先对每家投标

人的投标文件进行了初步评审。未通过的初步评审单位情况如下

序号 投标人名称 未通过原因

1  ,形式评审,

评

标

结

果

通过初步评审的投标人得分如下：

投标人 投标报价 项目经理 得分
排

序

商城县荣玺建设有限公司 1190516.05 汪基应 76.43 2

商城县华隆建设有限公司 1191616.35 蔡前红 75.90 3

河南佳美建设有限公司 1189650.76 张春雨 67.50

河南省商城县鑫源建设工程有

限公司
1180388.36 戴意锋 84.27 1

根据招标文件相关要求最终中标候选人为：

第一中标候选人：河南省商城县鑫源建设工程有限公司

第二中标候选人：商城县荣玺建设有限公司

第三中标候选人：商城县华隆建设有限公司

评委

签字

评标委员会负责人（组长）：高顺锋

评标委员会成员： 邱峡     董慧     于绍军     李振     高顺锋



唱  标  记  录  表

工程名称：商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程 第1页 共1页

序号 投标人 备注
投标总价
（元）

质量目标 项目负责人
投标工期

（日历天）

1 商城县荣玺建设有限公司 1190516.05 合格 汪基应 90日历天

2 商城县华隆建设有限公司 1191616.35 合格 蔡前红 90日历天

3 河南佳美建设有限公司 1189650.76 合格 张春雨 90日历天

4 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 1180388.36 合格 戴意锋 90日历天

2023 年 03 月 09 日



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

形式评审记录表

工程名称：

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建设

有限公司
商城县华隆建设

有限公司
河南佳美建设有

限公司

河南省商城县鑫
源建设工程有限

公司

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          高顺锋         邱峡         董慧         于绍军         李振

与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标人名称1 × √ √ √ √

有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章投标函签字盖章2 × √ √ √ √

符合第八章“投标文件格式”的要求投标文件格式3 × √ √ √ √

只能有一个有效报价报价唯一4 × √ √ √ √

硬件信息四项一致或者投标预算锁一致的硬件信息检测5 × √ √ √ √

 形式评审结论：通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× × √ √ √ √



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

资格评审记录表

工程名称：

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建设有限

公司
商城县华隆建设有限

公司
河南佳美建设有限公

司
河南省商城县鑫源建

设工程有限公司

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          高顺锋         邱峡         董慧         于绍军         李振

具备有效的营业执照营业执照1 √ √ √ √

具备有效的安全生产许可证安全生产许可证2 √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定资质等级3 √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定财务要求4 √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉要求5 √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定业绩要求6 √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定项目经理7 √ √ √ √

 形式评审结论：通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× √ √ √ √



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

响应性评审记录表

工程名称：

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建设有限

公司
商城县华隆建设有限

公司
河南佳美建设有限公

司
河南省商城县鑫源建

设工程有限公司

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          高顺锋         邱峡         董慧         于绍军         李振

符合第一章“投标人须知”第1.3.1项规定投标内容1 √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第1.3.2项规定工期2 √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第1.3.3项规定工程质量3 √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第3.3.1项规定投标有效期4 √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第3.4.1项规定投标保证金5 √ √ √ √

符合第六章“技术标准和要求”规定技术标准和要求6 √ √ √ √

低于（含等于）第一章“投标人须知”前附表
第10.2款载明的招标控制价。

投标价格7 √ √ √ √

 形式评审结论：通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× √ √ √ √



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

专家1： 邱峡

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建设有限

公司
商城县华隆建设有限

公司
河南佳美建设有限公

司
河南省商城县鑫源建

设工程有限公司

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量
监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、
可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措
施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结
构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他
技术标准施工，不得偷工减料。1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控
系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结
构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体
结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不
得偷工减料。1≤得分≤1.5

质量管理体系与措施1 1.60 1.60 1.60 1.60

1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进
机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规
范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满
足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满
足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施
工需要，调配投入计划合理、准确。1＜得分≤
2
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备
配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度
需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满
足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施
工需要，调配投入计划基本合理。0.5≤得分≤
1

拟投入资源配备计划2 1.60 1.60 1.50 1.50



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、
可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得分≤
2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5≤
得分≤1

施工进度表与网络计
划图

3 1.70 1.60 1.50 1.60

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合
理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5＜
得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基
本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤1.
5

工期保证措施4 1.60 1.60 1.50 1.50

总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需
要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序
。1
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0.5

施工总平面图布置5 1.00 0.50 0.50 0.50

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目
实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标
准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措
施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、
办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、
健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合
河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及
道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定
，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措
施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场
施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明
施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措
施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础
设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/1
74）的规定，有防治方案。1≤得分≤2

文明施工、环境保护
管理体系及施工现场

扬尘治理措施
6 2.30 2.30 2.40 2.30

（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济
适用性。1.5＜得分≤2
（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤
1.5

技术创新的应用实施
措施

7 1.50 1.50 1.50 1.50



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完
善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确
，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家
规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危
险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的
安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、
先进可行。1.5＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全
管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足
国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全
防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分
部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案
计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得
分≤1.5

安全管理体系与措施8 1.60 1.60 1.60 1.60

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技
术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相
应技术标准等规定。1＜得分≤1.5

采用新工艺、新技术
、新设备、新材料、B

IM等的程度
9 1.50 1.50 1.50 1.50

技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件
的要求。得分=0.5
技术标不符合招标文件要求。得分=0

内容完整性10 0.50 0.50 0.50 0.50

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施
工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理
的建议。2＜得分≤3 
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械
合理、可行；对施工难点有合理的建议。1≤得
分≤2

施工方案与技术措施11 2.40 2.30 2.40 2.40

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要
求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制
及应急措施得力。1.5＜得分≤2
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规
范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶
段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5

风险管理措施12 1.70 1.60 1.60 1.50



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
合理，满足需要。1≤得分≤1.5
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
基本符合需要。0.5＜得分≤1

施工现场实施信息化
监控和数据处理

13 1.50 1.50 1.50 1.50

技术标评分得分合计： 20.50 19.70 19.60 19.50

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          高顺锋         邱峡         董慧         于绍军         李振



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

专家2： 董慧

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建设有限

公司
商城县华隆建设有限

公司
河南佳美建设有限公

司
河南省商城县鑫源建

设工程有限公司

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目
实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标
准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措
施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、
办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、
健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合
河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及
道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定
，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措
施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场
施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明
施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措
施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础
设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/1
74）的规定，有防治方案。1≤得分≤2

文明施工、环境保护
管理体系及施工现场

扬尘治理措施
1 1.50 1.50 1.50 1.50

技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件
的要求。得分=0.5
技术标不符合招标文件要求。得分=0

内容完整性2 0.50 0.50 0.50 0.50

关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、
可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得分≤
2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5≤
得分≤1

施工进度表与网络计
划图

3 2.00 2.00 2.00 2.00

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合
理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5＜
得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基
本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤1.
5

工期保证措施4 1.50 1.50 1.50 1.50



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要
求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制
及应急措施得力。1.5＜得分≤2
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规
范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶
段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5

风险管理措施5 1.50 1.50 1.50 1.50

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量
监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、
可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措
施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结
构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他
技术标准施工，不得偷工减料。1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控
系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结
构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体
结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不
得偷工减料。1≤得分≤1.5

质量管理体系与措施6 1.50 1.50 1.40 1.50

总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需
要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序
。1
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0.5

施工总平面图布置7 1.00 1.00 0.50 0.50

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技
术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相
应技术标准等规定。1＜得分≤1.5

采用新工艺、新技术
、新设备、新材料、B

IM等的程度
8 1.40 1.30 1.30 1.80



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进
机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规
范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满
足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满
足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施
工需要，调配投入计划合理、准确。1＜得分≤
2
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备
配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度
需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满
足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施
工需要，调配投入计划基本合理。0.5≤得分≤
1

拟投入资源配备计划9 1.50 1.50 1.50 1.50

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施
工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理
的建议。2＜得分≤3 
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械
合理、可行；对施工难点有合理的建议。1≤得
分≤2

施工方案与技术措施10 2.10 2.10 2.00 2.10

（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济
适用性。1.5＜得分≤2
（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤
1.5

技术创新的应用实施
措施

11 1.70 1.70 1.50 1.70



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完
善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确
，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家
规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危
险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的
安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、
先进可行。1.5＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全
管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足
国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全
防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分
部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案
计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得
分≤1.5

安全管理体系与措施12 1.60 1.60 1.50 1.60

施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
合理，满足需要。1≤得分≤1.5
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
基本符合需要。0.5＜得分≤1

施工现场实施信息化
监控和数据处理

13 1.30 1.30 1.20 1.30

技术标评分得分合计： 19.10 19.00 17.90 19.00

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          高顺锋         邱峡         董慧         于绍军         李振



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

专家3： 于绍军

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建设有限

公司
商城县华隆建设有限

公司
河南佳美建设有限公

司
河南省商城县鑫源建

设工程有限公司

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技
术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相
应技术标准等规定。1＜得分≤1.5

采用新工艺、新技术
、新设备、新材料、B

IM等的程度
1 1.20 1.50 1.00 1.20

（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济
适用性。1.5＜得分≤2
（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤
1.5

技术创新的应用实施
措施

2 1.20 1.50 1.20 1.20

关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、
可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得分≤
2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5≤
得分≤1

施工进度表与网络计
划图

3 1.20 1.20 1.20 1.20

施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
合理，满足需要。1≤得分≤1.5
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
基本符合需要。0.5＜得分≤1

施工现场实施信息化
监控和数据处理

4 1.00 1.50 1.00 1.00

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要
求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制
及应急措施得力。1.5＜得分≤2
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规
范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶
段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5

风险管理措施5 1.80 1.80 1.80 1.60



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需
要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序
。1
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0.5

施工总平面图布置6 1.00 1.00 1.00 1.00

1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进
机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规
范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满
足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满
足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施
工需要，调配投入计划合理、准确。1＜得分≤
2
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备
配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度
需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满
足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施
工需要，调配投入计划基本合理。0.5≤得分≤
1

拟投入资源配备计划7 1.30 1.20 1.70 1.20

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合
理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5＜
得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基
本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤1.
5

工期保证措施8 1.50 1.50 1.20 1.20

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量
监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、
可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措
施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结
构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他
技术标准施工，不得偷工减料。1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控
系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结
构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体
结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不
得偷工减料。1≤得分≤1.5

质量管理体系与措施9 1.20 1.50 1.50 1.20



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目
实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标
准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措
施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、
办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、
健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合
河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及
道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定
，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措
施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场
施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明
施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措
施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础
设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/1
74）的规定，有防治方案。1≤得分≤2

文明施工、环境保护
管理体系及施工现场

扬尘治理措施
10 1.70 2.00 2.00 2.00

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施
工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理
的建议。2＜得分≤3 
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械
合理、可行；对施工难点有合理的建议。1≤得
分≤2

施工方案与技术措施11 2.00 1.90 1.50 2.00

施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完
善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确
，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家
规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危
险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的
安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、
先进可行。1.5＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全
管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足
国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全
防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分
部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案
计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得
分≤1.5

安全管理体系与措施12 1.20 1.50 1.50 1.20



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件
的要求。得分=0.5
技术标不符合招标文件要求。得分=0

内容完整性13 0.50 0.50 0.50 0.50

技术标评分得分合计： 16.80 18.60 17.10 16.50

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          高顺锋         邱峡         董慧         于绍军         李振



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

专家4： 李振

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建设有限

公司
商城县华隆建设有限

公司
河南佳美建设有限公

司
河南省商城县鑫源建

设工程有限公司

施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
合理，满足需要。1≤得分≤1.5
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
基本符合需要。0.5＜得分≤1

施工现场实施信息化
监控和数据处理

1 1.10 1.30 1.20 1.40

技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件
的要求。得分=0.5
技术标不符合招标文件要求。得分=0

内容完整性2 0.50 0.50 0.50 0.50

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施
工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理
的建议。2＜得分≤3 
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械
合理、可行；对施工难点有合理的建议。1≤得
分≤2

施工方案与技术措施3 2.40 2.50 2.40 2.80

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技
术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相
应技术标准等规定。1＜得分≤1.5

采用新工艺、新技术
、新设备、新材料、B

IM等的程度
4 1.40 1.50 1.50 1.80

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要
求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制
及应急措施得力。1.5＜得分≤2
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规
范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶
段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5

风险管理措施5 1.60 1.70 1.60 1.90



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量
监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、
可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措
施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结
构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他
技术标准施工，不得偷工减料。1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控
系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结
构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体
结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不
得偷工减料。1≤得分≤1.5

质量管理体系与措施6 1.50 1.60 1.50 1.80

（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济
适用性。1.5＜得分≤2
（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤
1.5

技术创新的应用实施
措施

7 1.40 1.50 1.40 1.80

1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进
机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规
范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满
足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满
足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施
工需要，调配投入计划合理、准确。1＜得分≤
2
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备
配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度
需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满
足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施
工需要，调配投入计划基本合理。0.5≤得分≤
1

拟投入资源配备计划8 1.30 1.40 1.30 1.70



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、
可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得分≤
2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5≤
得分≤1

施工进度表与网络计
划图

9 1.40 1.50 1.40 1.80

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合
理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5＜
得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基
本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤1.
5

工期保证措施10 1.40 1.50 1.40 1.80

总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需
要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序
。1
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0.5

施工总平面图布置11 0.50 0.50 0.50 0.50

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目
实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标
准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措
施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、
办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、
健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合
河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及
道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定
，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措
施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场
施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明
施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措
施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础
设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/1
74）的规定，有防治方案。1≤得分≤2

文明施工、环境保护
管理体系及施工现场

扬尘治理措施
12 2.50 2.60 2.40 2.80



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完
善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确
，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家
规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危
险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的
安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、
先进可行。1.5＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全
管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足
国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全
防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分
部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案
计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得
分≤1.5

安全管理体系与措施13 1.40 1.50 1.40 1.80

技术标评分得分合计： 18.40 19.60 18.50 22.40

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          高顺锋         邱峡         董慧         于绍军         李振



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

专家组长： 高顺锋

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建设有限

公司
商城县华隆建设有限

公司
河南佳美建设有限公

司
河南省商城县鑫源建

设工程有限公司

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要
求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制
及应急措施得力。1.5＜得分≤2
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规
范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶
段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5

风险管理措施1 1.60 1.70 1.60 1.70

1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进
机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规
范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满
足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满
足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施
工需要，调配投入计划合理、准确。1＜得分≤
2
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备
配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度
需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满
足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施
工需要，调配投入计划基本合理。0.5≤得分≤
1

拟投入资源配备计划2 1.40 1.40 1.50 1.50

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合
理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5＜
得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基
本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤1.
5

工期保证措施3 1.50 1.50 1.40 1.50



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件
的要求。得分=0.5
技术标不符合招标文件要求。得分=0

内容完整性4 0.50 0.50 0.50 0.50

施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
合理，满足需要。1≤得分≤1.5
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
基本符合需要。0.5＜得分≤1

施工现场实施信息化
监控和数据处理

5 1.20 1.10 1.00 1.20

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施
工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理
的建议。2＜得分≤3 
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械
合理、可行；对施工难点有合理的建议。1≤得
分≤2

施工方案与技术措施6 2.40 2.20 2.10 2.40

关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、
可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得分≤
2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5≤
得分≤1

施工进度表与网络计
划图

7 1.40 1.50 1.40 1.50

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目
实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标
准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措
施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、
办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、
健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合
河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及
道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定
，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措
施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场
施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明
施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措
施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础
设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/1
74）的规定，有防治方案。1≤得分≤2

文明施工、环境保护
管理体系及施工现场

扬尘治理措施
8 2.50 2.40 2.40 2.50

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技
术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相
应技术标准等规定。1＜得分≤1.5

采用新工艺、新技术
、新设备、新材料、B

IM等的程度
9 1.50 1.40 1.40 1.50



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需
要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序
。1
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0.5

施工总平面图布置10 1.00 1.00 0.50 0.50

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量
监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、
可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措
施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结
构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他
技术标准施工，不得偷工减料。1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控
系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结
构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体
结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不
得偷工减料。1≤得分≤1.5

质量管理体系与措施11 1.60 1.50 1.50 1.50

（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济
适用性。1.5＜得分≤2
（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤
1.5

技术创新的应用实施
措施

12 1.50 1.40 1.40 1.50

施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完
善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确
，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家
规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危
险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的
安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、
先进可行。1.5＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全
管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足
国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全
防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分
部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案
计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得
分≤1.5

安全管理体系与措施13 1.50 1.50 1.40 1.60

技术标评分得分合计： 19.60 19.10 18.10 19.40



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          高顺锋         邱峡         董慧         于绍军         李振



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

商务标评分记录表

工程名称：

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建设有限

公司
商城县华隆建设有限

公司
河南佳美建设有限公

司
河南省商城县鑫源建

设工程有限公司

年    月    日评标委员会全体成员签名：          高顺锋         邱峡         董慧         于绍军         李振

主材基准价
 
从最高投标限价中材料总价权重最大的前【10】-【2
0】项材料中抽取【6】项，在剩余材料中抽取【4】
项。共【10】项
材料的单价以各有效投标报价（当有效投标人【5】
名及以上时，去掉【1】个最高、【1】个最低材料单
价的算术平均值作为材料基准值。
前【10】-【20】项默认为前【20】项
 
主材浮动率
 
 
主材得分
 
满分【5】
在材料基准值【95】%–【103】%范围内（不含【95
】%和【103】%）每项得【0.5】分，在材料基准值【
90】%–【95】%范围内（含【90】%和【95】%）每项
得【0.25】分。超出该范围的不得分。材料单价与综
合单价组成中价格不一致时该项为【0】分。

主要材料单价的评审1 5 5 0 5



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

商务标评分记录表

工程名称：

分部分项基准价
 
从最高投标限价中分部分项工程项目权重最大的前【
10】-【30】项清单项目中抽取【15】项，在剩余的
分部分项工程项目清单项目中抽取【5】项。共【20
】项
清单项目综合单价以各有效投标报价的（当有效投标
人【5】名及以上时，去掉【1】个最高、【1】个最
低值）清单项目综合单价的算术平均值作为综合单价
基准值
前【10】-【30】项默认为前【30】项
 
分部分项浮动率
 
 
分部分项得分
 
满分【10】
在基准价【95】％～【103】％（不含【95】%和【10
3】%）每项得【0.5】分，
在评标基准值【90】%–【95】%范围内（含【90】%
和【95】%）每项得【0.25】分，满分共计【10】分
，超出该范围的不得分

分部分项工程项目清
单单价评审

2 10 10 10 10

年    月    日评标委员会全体成员签名：          高顺锋         邱峡         董慧         于绍军         李振



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

商务标评分记录表

工程名称：

措施项目基准价
 
措施项目费基准值是在最高投标限价中措施项目费用
【80】%-【110】%范围之间的有效投标人所报措施项
目费的算术平均值。
 
措施项目浮动率
 
 
措施项目得分
 
满分【5】
投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分【3
】分。
当投标报价低于措施项目基准值时，每低【1】%在基
本分【3】分的基础上加【0.1】分；最多加至【5】
分为止；
当高于措施项目基准值时，每高于【1】%时，在基本
分【3】分的基础上扣【0.2】分，扣完为止

措施项目费的评审（
不含安全文明措施费

）
3 2.41 2.86 3.1 3.26

年    月    日评标委员会全体成员签名：          高顺锋         邱峡         董慧         于绍军         李振



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

商务标评分记录表

工程名称：

得分基准价
 
工程量清单报价评标基准价计算公式为：
评标基准价＝最高投标限价×K+投标报价×（1－K）
。
其中：K为最高投标限价权重系数，取值范围为0.3≤
K≤0.5，在开标现场随机抽取。K值在取值区间内间
隔为0.1或者0.05，由招标人确定。投标报价为各投
标人有效投标报价去掉【1】个最高和【1】个最低报
价后的算术平均值。当有效投标少于【5】家时（不
含【5】家），则以所有有效投标报价的算术平均值
作为投标报价。上述最高投标限价、投标报价、有效
投标报价在参与评标基准价计算时，均不含:规费、
安全文明施工措施费、暂列金额与专业暂估价、增值
税。
 
得分浮动率
 
 
总价得分
 
投标报价满分【30】分；
投标报价与评标基准价相等得基本分【20】分
当投标报价低于评标基准价时，每低【1】%在基本分
【20】分的基础上加【2】分，最多加【10】分
当投标报价低于评标基准价【5】%以上（不含【5】%
）时，每再低【1】%在满分【30】分的基础上扣【3
】分，扣完为止
当投标报价高于评标基准价时，每高【1】%在基本分
【20】分的基础上扣【2】分，扣完为止

投标报价的评审4 22.56 22.32 22.72 24.33

年    月    日评标委员会全体成员签名：          高顺锋         邱峡         董慧         于绍军         李振

商务标评分得分合计： 39.97 40.18 35.82 42.59



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

综合标评分记录表

工程名称：

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建设

有限公司
商城县华隆建设

有限公司
河南佳美建设有

限公司

河南省商城县鑫
源建设工程有限

公司

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          高顺锋         邱峡         董慧         于绍军         李振

有效期（近三年）拟派项目经理曾承担过类似
工程业绩，每项计2分，最多计6分。注：以合
同签订时间为准，提供类似业绩项目合同及竣
工验收报告，未提供齐全不得分
注：企业业绩和项目经理业绩可以重复计算。

项目经理业绩（0-6分
）

1 3.00 3.00 0.00 6.00

有效期内（一周年），企业获得县级文明工地
：一个奖0.8分，两个及以上奖1.5分。有效期
内获得市级及其以上的优质结构工程或文明工
地：一个奖1.5分，两个及以上奖2.5分。以发
证时间为准。

企业信用（0-4分）2 2.50 1.50 1.50 4.00

有效期内（一周年）获得县级文明工地：一个
奖0.5分，两个及以上奖0.8分。有效期内（一
周年）获得市级及其以上的优质结构工程或文
明工地：一个奖0.7分，两个及以上1.2分。以
发证时间为准。
注：对于（企业信用）及（项目经理信用）：
①必须提供各类荣誉证书或获奖文件的复印件
；②必须提供获奖工程的“施工合同协议书”
；③时间界定：以发证或发文日期为准，向后
一周年内有效,最早倒推日期以递交投标文件截
止日（含当日）为止；④同一工程项目获多个
同类别奖项的，只按该类别最高等级（分值）
记一次奖项分。

项目经理信用（0-2分
）

3 0.00 0.00 0.00 0.00

有效期（近三年）企业承担过类似工程项目业
绩，每项计2分，最多计4分，注：以合同签订
时间为准，需要提供业绩项目（中标通知书或
直接发包通知书）及合同，未提供齐全不得分

企业业绩（0-4分）4 4.00 4.00 4.00 4.00



商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程

综合标评分记录表

工程名称：

优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保
依法依规，优惠合理，详实可行。3＜得分≤4
优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，
优惠基本合理，基本详实可行，未承诺不得分
。1≤得分≤3

优惠承诺（0-4分）5 3.20 3.00 3.00 3.20

年    月    日
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具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证
技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理
承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、
技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员
、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽
责承诺，提供承包商履约保证。2＜得分≤3
具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实
到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包
括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及
相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检
测员等）的在岗，更换等履职尽责承诺，提供
承包商履约保证。1≤得分≤2

履职尽责承诺（0-3分
）

6 2.00 2.00 1.80 2.00

招标人根据投标人投标文件编制的详实、合理
、符合性及响应程度等综合印象进行打分。招
标人意见可由招标人代表（业主评委）负责赋
予

招标人意见（0-2分）7 2.00 2.00 2.00 2.00

综合标评分得分合计： 16.70 15.50 12.30 21.20



评标结果汇总表

工程名称：商城县苏仙石乡中心幼儿园改建工程 开标时间：2023-03-09 14:30:00

序号 投标单位
投标总价
（元）

商务分技术分 综合分 总分

1 1180388.36 42.5919.36 22.32 84.27河南省商城县鑫源建设工程有限公司

2 1190516.05 39.9718.88 17.58 76.43商城县荣玺建设有限公司

3 1191616.35 40.1819.20 16.52 75.90商城县华隆建设有限公司

4 1189650.76 35.8218.24 13.44 67.50河南佳美建设有限公司

2023 年 03 月 09 日

评标委员会全体成员签名：          高顺锋         邱峡         董慧         于绍军     
   李振




