

工程量清单表

合同段：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

标表2

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	填前清表	m2	7160.000	2.88	20621
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	984396.000	3.17	3120535
-b	挖石方				
-b-1	挖石方（软石）	m3	393754.000	19.76	7780579
-b-2	挖石方（次坚石）	m3	590648.000	30.69	18126987
-d	弃方				
-d-1	弃土方	m3	106287.000	5.87	623905
-d-2	弃石方	m3	185338.000	9.56	1771831
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	756987.931	9.73	7365493
-b	利用石方	m3	868523.913	18.60	16154545
-c	填前碾压	m2	7160.000	0.42	3007
-h	结构物台背回填				
-h-1	回填石渣及挖台阶	m3	85050.000	13.60	1156680
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土地基处理				
-s	清淤换填				
-s-1	挖、运清淤土方	m3	40726.000	12.20	496857
-s-2	换填石渣	m3	40726.000	13.60	553874
205-9	陡坡路堤及填挖交界处理				
-a	土工格栅	m2	19646.000	23.25	456770
205-10	低填浅挖路基处理				
-a	挖、运土方	m3	6181.000	8.38	51797
-b	路基填筑石渣土	m3	6432.000	4.52	29073
207	坡面排水				
207-2	排水沟	m	1320.000	578.23	763261
-a	M7.5浆砌片石排水沟	m3	1095.600	455.14	498651
-e	预制安装混凝土盖板	m	1320.000	200.46	264609
-e-1	C25	m3	188.760	971.90	183456
-e-2	光圆钢筋	kg	13992.000	5.80	81154
207-3	截水沟				
-c	混凝土截水沟	m	3435.000	241.39	829175
207-4	跌水与急流槽				
-b	M7.5浆砌片石急流槽	m	1919.000	197.18	378388
208	护坡、护面墙				
208-1	护坡垫层				
-a	砂砾垫层	m3	228.230	190.25	43421
208-3	浆砌片石护坡				
-a	满铺浆砌片石护坡	m3	798.820	369.85	295444

工程量清单表

合同段：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

标表2

清单 第300章 路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-b	厚200mm级配碎石垫层	m2	102599.800	85.64	8786647
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-1	水泥稳定土底基层				
-a	厚200mm水泥稳定碎石底基层	m2	152248.996	93.13	14178949
304-3	水泥稳定土基层				
-a	厚200mm水泥稳定碎石基层	m2	142788.088	93.23	13312133
308	透层和黏层				
308-1	透层	m2	142788.088	3.88	554018
308-2	粘层	m2	136183.180	1.72	234235
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土 (AC-20C)				
-a	厚60mm	m2	136183.180	65.53	8924084
310	沥青表面处治与封层				
310-2	封层	m2	142788.088	5.23	746782
311	改性沥青及改性沥青混合料				
311-1	细粒式改性沥青混合料路面 (AC-13C)				
-a	厚40mm	m2	136183.180	49.00	6672976
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3			
-a	厚700mm培路肩	m2	18154.700	14.43	261972
313-5	混凝土预制块路缘石	m3	490.180	972.21	476558
清单 第300章 合计 人民币 54148354 元					

工程量清单表

合同段：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
	小桥（99.12m/3座）				
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	2251.000	5.86	13191.10
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	1632.000	5.79	9449.28
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	2046.000	5.80	11866.80
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	40746.000	5.79	235919.34
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	3241.000	5.70	18474.60
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	42173.000	5.95	250929.35
404	基坑开挖及回填				
404-2	水下挖土方	m3	1960.000	23.77	46589.20
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）				
-a	扩大基础（C20片石混凝土）	m3	1567.200	549.81	861662.16
410-2	混凝土下部结构				
-d	台帽混凝土C30	m3	89.260	964.68	86107.53
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	C40封端	m3	10.500	969.15	10176.08
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	桥头搭板（按混凝土等级分列）				
-a-1	C15	m3	108.600	664.64	72180.00
-a-2	C30	m3	181.000	716.51	129688.31
-b	支座垫石（按混凝土等级分列）				
-b-1	C40	m3	2.100	799.17	1678.26
-c	护栏				
-a-1	墙式护栏C30	m3	99.560	870.31	86648.51
-d	伸缩缝预留槽				
-d-1	C50钢纤维混凝土	m3	10.600	1012.00	10727.20
411	预应力混凝土工程				
411-2	先张法预应力钢绞线	kg	5826.000	8.22	47890.92
411-8	预制预应力混凝土上部结构				
-a	C50预应力空心板混凝土	m3	181.400	1181.57	214337.80
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M7.5浆砌片石基础	m3	451.080	318.10	143489.04
-b	M7.5浆砌片石锥坡	m3	359.920	385.65	138803.20
413-2	浆砌块石				
-a	M10浆砌块石桥台	m3	4467.260	368.86	1647794.12
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C50防水混凝土	m3	74.400	807.01	60042.74

工程量清单表

合同段：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
415-3	防水层				
-b	铺设防水层（FTY-1型）	m2	471.300	43.39	20450.07
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座				
-a	GYZ 150×35	dm3	37.200	89.58	3332.58
-b	GYZF4 150×35	dm3	31.800	191.42	6087.16
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置	m	73.500	2845.35	209133.13
418-1	其他工程				
-a	泄水管	个	12.000	261.67	3140.04
-b	锥坡填土	m3	2067.800	39.80	82298.44
-c	台背填砂	m3	3480.000	248.25	863910.00
-d	围堰（1.0m）	m	120.000	98.37	11804.40
-e	砼护栏油漆(夜间反光型)	m2	635.600	19.78	12572.01
	中桥（378.44m/7座）				
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	5567.000	5.72	31843.24
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	16294.000	5.87	95646.58
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	38937.000	5.80	225835.20
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	13345.000	5.80	77401.00
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	383434.000	5.79	2220083.26
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	6300.000	5.68	35784.00
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	118181.000	5.98	706722.38
404	基坑开挖及回填				
404-2	水下挖土方	m3	6640.000	23.77	157833.20
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）				
-a	扩大基础（C20片石混凝土）	m3	4228.620	549.54	2323796.57
410-2	混凝土下部结构				
-b	桥墩混凝土C30				
-b-2	立柱C30	m3	246.570	910.98	224620.16
-c	盖梁混凝土C30	m3	164.730	1100.43	181274.19
-d	台帽混凝土C30	m3	309.680	964.68	298742.42
-e	系梁混凝土C30	m3	9.500	965.15	9168.93
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	C40封端	m3	68.200	948.31	64675.04
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	桥头搭板(按混凝土等级分列)				
-a-1	C15	m3	341.200	666.69	227475.52

工程量清单表

合同段：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-a-2	C30	m3	598.000	717.92	429316
-b	支座垫石(按混凝土等级分列)				
-b-1	C40	m3	9.280	924.74	8582
-c	护栏				
-a-1	墙式护栏C30	m3	370.580	869.45	322201
-d	伸缩缝预留槽				
-d-1	C50钢纤维混凝土	m3	30.600	987.44	30216
411	预应力混凝土工程				
411-2	先张法预应力钢绞线	kg	54059.000	8.22	444365
411-8	预制预应力混凝土上部结构	m3			
-a	C50预应力空心板混凝土	m3	1355.500	1182.68	1603123
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M7.5浆砌片石基础	m3	963.860	318.10	306604
-b	M7.5浆砌片石锥坡	m3	858.140	385.65	330942
413-2	浆砌块石				
-a	M10浆砌块石	m3	11712.420	364.67	4271168
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C50防水混凝土	m3	556.860	807.61	449726
415-3	防水层				
-b	铺设防水层（FTY-1型）	m2	3014.000	43.39	130777
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座				
-a	GYZ 150×35	dm3	734.800	89.58	65823
-b	GYZF4 150×35	dm3	438.500	191.42	83938
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置	m	183.740	2845.35	522805
418-1	其他工程				
-a	泄水管	个	48.000	261.67	12560
-b	锥坡填土	m3	4903.240	39.80	195149
-c	台背填砂	m3	7680.000	248.25	1906560
-d	围堰（1.0m）	m	480.000	98.37	47218
-e	砼护栏油漆（夜间反光型）	m2	1823.700	19.78	36073
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵(1-Φ1.0m)	m			
-a	涵基开挖				
-a-1	挖土方	m3	1772.250	23.77	42126
-b	软土地基垫层（涵管回填）				
-b-1	砂垫层	m3	46.800	195.32	9141
-c	涵管基础垫层				
-c-1	砂砾垫层	m3	76.960	190.25	14642
-d	涵管管座				
-d-3	C15	m3	15.392	674.92	10388

工程量清单表

合同段：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-e	混凝土预制安装圆管				
-e-1	C25	m3	35.880	1496.62	53699.18
-f	圆管钢筋（型号或规格）				
-f-1	光圆钢筋（HPB300）	kg	3406.000	5.76	19619.76
-i	浆砌片石基础、铺底、截水墙				
-i-1	M7.5	m3	71.000	318.10	22586.10
-j	浆砌片石洞口墙身				
-j-1	M7.5	m3	69.000	369.02	25462.38
-k	砼帽石				
-k-1	C20	m3	1.000	1121.18	1121.18
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵(1-Φ1.5m)	m			
-a	涵基开挖				
-a-1	挖土方	m3	4188.800	23.77	99568.18
-b	软土地基垫层（涵管回填）				
-b-1	砂垫层	m3	339.600	195.32	66331.68
-c	涵管基础垫层				
-c-1	砂砾垫层	m3	775.420	190.25	147524.10
-d	涵管管座				
-d-3	C15	m3	146.864	677.57	99511.15
-e	混凝土预制安装圆管				
-e-1	C25	m3	407.520	1244.68	507232.32
-f	圆管钢筋（型号或规格）				
-f-1	光圆钢筋（HPB300）	kg	37157.900	5.76	214030.50
-i	浆砌片石基础、铺底、截水墙				
-i-1	M7.5	m3	324.000	318.10	103064.40
-j	浆砌片石洞口墙身				
-j-1	M7.5	m3	339.900	367.80	125015.02
-k	砼帽石				
-k-1	C20	m3	6.000	1121.18	6727.08
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵	m			
-a	涵基开挖				
-a-1	挖土方	m3	4765.080	23.77	113266.30
-b	钢筋（型号或规格）				
-b-1	光圆、带肋钢筋	kg	135675.800	5.65	766568.08
-c	混凝土台身基础				
-c-2	C20	m3	2979.840	649.50	1935406.56
-d	涵洞砼台帽				
-d-1	C20	m3	879.980	928.08	816692.16
-e	混凝土盖板				
-e-2	C30	m3	967.600	832.15	805188.40
-f	浆砌块石台身				
-f-1	M7.5	m3	3841.200	404.78	1554841.56
-g	浆砌片石基础、铺底、截水墙				

工程量清单表

合同段：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

标表2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 103-1-a

项目名称：临时简易便道

单位: m

单价: 27.07

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 103-3

项目名称：临时供电设施架设、维护与拆除

单位： 总额

单价： 221622.00 元

摊消费: 元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 202-1-a

项目名称：填前清表

单位: m2

单价: 2.88

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 203-1-a

项目名称：挖土方

单位: m³

单价: 3.17

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 203-1-b-b-1

项目名称: 挖石方(软石)

单位: m³

单价: 19.76

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 203-1-b-b-2

项目名称：挖石方（次坚石）

单位: m³

单价: 30.69

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 203-1-d-d-1

项目名称：弃土方

单位: m³

单价: 5.87

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 203-1-d-d-2

项目名称：弃石方

单位: m³

单价: 9.56

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 204-1-a

项目名称：利用土方

单位: m³

单价: 9.73

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 204-1-b

项目名称：利用石方

单位: m³

单价: 18.60

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 204-1-c

项目名称：填前碾压

单位: m2

单价: 0.42

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 204-1-h-h-1

项目名称：回填石渣及挖台阶

单位: m3

单价: 13.60

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 205-1-s-s-1

项目名称：挖、运清淤土方

单位: m³

单价: 12.20

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 205-1-s-s-2

项目名称：换填石渣

单位: m3

单价: 13.60

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 205-9-a

项目名称：土工格栅

单位: m2

单价: 23.25

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 205-10-a

项目名称：挖、运土方

单位: m³

单价: 8.38

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 205-10-b

项目名称：路基填筑石渣土

单位: m³

单价: 4.52

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 207-2-a

项目名称: M7.5浆砌片石排水沟

单位: m³

单价: 455.14

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 207-2-e-e-1

项目名称: C25

单位: m³

单价: 971.90

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 207-2-e-e-2

项目名称：光圆钢筋

单位: kg

单价: 5.80

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 207-3-c

项目名称：混凝土截水沟

单位: m

单价: 241.39

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 207-4-b

项目名称: M7.5浆砌片石急流槽

单位: m

单价: 197.18

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 208-1-a

项目名称: 砂砾垫层

单位: m3

单价: 190.25

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 208-3-a

项目名称：满铺浆砌片石护坡

单位: m3

单价: 369.85

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 209-1-a

项目名称: 砂砾垫层

单位: m3

单价: 190.25

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 209-2-a

项目名称：浆砌片（块）石基础

单位: m³

单价: 348.40

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 209-3-a

项目名称：浆砌片石挡土墙

单位: m3

单价: 362.98

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 302-1-b

项目名称: 厚200mm级配碎石垫层

单位: m²

单价: 85.64

元

摊消费: 93140

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 304-1-a

项目名称: 厚200mm水泥稳定碎石底基层

单位: m²

单价: 93.13

元

摊消费: 168240

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 304-3-a

项目名称：厚200mm水泥稳定碎石基层

单位: m²

单价: 93.23

元

摊消费: 158171

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 308-1

项目名称: 透层

单位: m²

单价: 3.88

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 308-2

项目名称: 粘层

单位: m2

单价: 1.72

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 309-2-a

项目名称：厚60mm

单位: m²

单价: 65.53

元

摊消费: 541123

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 310-2

项目名称：封层

单位: m²

单价: 5.23

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 311-1-a

项目名称: 厚40mm

单位: m²

单价: 49.00

元

摊消费: 360749

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 313-1-a

项目名称：厚700mm培路肩

单位: m²

单价: 14.43

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 313-5

项目名称：混凝土预制块路缘石

单位: m3

单价: 972.21

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 403-2-a

项目名称：光圆钢筋（HPB300）

单位: kg

单价: 5.86

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 403-2-b

项目名称：带肋钢筋（HRB400）

单位: kg

单价: 5.79

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 403-3-a

项目名称：光圆钢筋（HPB300）

单位: kg

单价: 5.80

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 403-3-b

项目名称：帶肋钢筋（HRB400）

单位: kg

单价: 5.79

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 403-4-a

项目名称：光圆钢筋（HPB300）

单位: kg

单价: 5.70

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 403-4-b

项目名称：带肋钢筋（HRB400）

单位: kg

单价: 5.95

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 404-2

项目名称：水下挖土方

单位: m3

单价: 23.77

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-1-a

项目名称：扩大基础（C20片石混凝土）

单位: m³

单价: 549.81

元

摊消费: 76631

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-2-d

项目名称: 台帽混凝土C30

单位: m³

单价: 964.68

元

摊消费: 5083

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-3-a

项目名称: C40封端

单位: m³

单价: 969.15

元

摊消费: 847

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-6-a-a-1

项目名称: C15

单位: m³

单价: 664.64

元

摊消费: 5930

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-6-a-a-2

项目名称: C30

单位: m³

单价: 716.51

元

摊消费: 10166

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-6-b-b-1

项目名称: C40

单位: m³

单价: 799.17

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-6-c-a-1

项目名称：墙式护栏C30

单位: m³

单价: 870.31

元

摊消费: 1080

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-6-d-d-1

项目名称: C50钢纤维混凝土

单位: m³

单价: 1012.00

元

摊消费: 847

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 411-2

项目名称：先张法预应力钢绞线

单位: kg

单价: 8.22

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 411-8-a

项目名称: C50预应力空心板混凝土

单位: m³

单价: 1181.57

元

摊消费: 10166

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 413-1-a

项目名称: M7.5浆砌片石基础

单位: m3

单价: 318.10

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 413-1-b

项目名称: M7.5浆砌片石锥坡

单位: m3

单价: 385.65

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 413-2-a

项目名称: M10浆砌块石桥台

单位: m3

单价: 368.86

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 415-2-a

项目名称: C50防水混凝土

单位: m³

单价: 807.01

元

摊消费: 4236

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 415-3-b

项目名称：铺设防水层（FTY-1型）

单位: m2

单价: 43.39

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 416-1-a

项目名称: GYZ 150×35

单位: dm^3

单价: 89.58

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 416-1-b

项目名称: GYZF4 150×35

单位: dm^3

单价: 191.42

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 417-2

项目名称：模数式伸缩装置

单位: m

单价: 2845.35

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 418-1-a

项目名称：泄水管

单位: 个

单价: 261.67

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 418-1-b

项目名称：锥坡填土

单位: m3

单价: 39.80

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 418-1-c

项目名称：台背填砂

单位: m3

单价: 248.25

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 418-1-d

项目名称：围堰（1.0m）

单位: m

单价: 98.37

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 418-1-e

项目名称：砼护栏油漆(夜间反光型)

单位: m2

单价: 19.78

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 403-1-b

项目名称：带肋钢筋（HRB400）

单位: kg

单价: 5.72

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 403-2-a

项目名称：光圆钢筋（HPB300）

单位: kg

单价: 5.87

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 403-2-b

项目名称：带肋钢筋（HRB400）

单位: kg

单价: 5.80

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 403-3-a

项目名称：光圆钢筋（HPB300）

单位: kg

单价: 5.80

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 403-3-b

项目名称：帶肋钢筋（HRB400）

单位: kg

单价: 5.79

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 403-4-a

项目名称：光圆钢筋（HPB300）

单位: kg

单价: 5.68

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 403-4-b

项目名称：带肋钢筋（HRB400）

单位: kg

单价: 5.98

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 404-2

项目名称：水下挖土方

单位: m3

单价: 23.77

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-1-a

项目名称：扩大基础（C20片石混凝土）

单位: m³

单价: 549.54

元

摊消费: 205634

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-2-b-b-2

项目名称：立柱C30

单位: m³

单价: 910.98

元

摊消费: 14248

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-2-c

项目名称: 盖梁混凝土C30

单位: m³

单价: 1100.43

元

摊消费: 9319

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-2-d

项目名称: 台帽混凝土C30

单位: m³

单价: 964.68

元

摊消费: 17637

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-2-e

项目名称: 系梁混凝土C30

单位: m³

单价: 965.15

元

摊消费: 847

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-3-a

项目名称: C40封端

单位: m³

单价: 948.31

元

摊消费: 4082

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-6-a-a-1

项目名称: C15

单位: m³

单价: 666.69

元

摊消费: 19331

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-6-a-a-2

项目名称: C30

单位: m³

单价: 717.92

元

摊消费: 34426

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-6-b-b-1

项目名称: C40

单位: m³

单价: 924.74

元

摊消费: 847

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-6-c-a-1

项目名称：墙式护栏C30

单位: m³

单价: 869.45

元

摊消费: 3704

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 410-6-d-d-1

项目名称: C50钢纤维混凝土

单位: m³

单价: 987.44

元

摊消费: 1694

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 411-2

项目名称：先张法预应力钢绞线

单位: kg

单价: 8.22

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 411-8-a

项目名称: C50预应力空心板混凝土

单位: m³

单价: 1182.68

元

摊消费: 77479

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 413-1-a

项目名称: M7.5浆砌片石基础

单位: m3

单价: 318.10

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 413-1-b

项目名称: M7.5浆砌片石锥坡

单位: m3

单价: 385.65

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 413-2-a

项目名称: M10浆砌块石

单位: m³

单价: 364.67

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 415-2-a

项目名称: C50防水混凝土

单位: m³

单价: 807.61

元

摊消费: 32039

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 415-3-b

项目名称：铺设防水层（FTY-1型）

单位: m²

单价: 43.39

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 416-1-a

项目名称: GYZ 150×35

单位: dm^3

单价: 89.58

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 416-1-b

项目名称: GYZF4 150×35

单位: dm^3

单价: 191.42

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号：417-2
 项目名称：模数式伸缩装置
 单位： m
 单价： 2845.35 元
 摊消费： 元
 标表4-2

编号	项目名称	单位	工程量	人工费	材料费	机械费	工料机合计	综合费率%	综合费	合计	单价
4~11~7~	模数式伸缩缝伸缩量80~480mm	1t	14.699	950	421391	1255	423596	23.421	99209	522805	35566.88

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 418-1-a

项目名称：泄水管

单位: 个

单价: 261.67

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 418-1-b

项目名称：锥坡填土

单位: m3

单价: 39.80

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 418-1-c

项目名称：台背填砂

单位: m3

单价: 248.25

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 418-1-d

项目名称：围堰（1.0m）

单位: m

单价: 98.37

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 418-1-e

项目名称：砼护栏油漆（夜间反光型）

单位: m2

单价: 19.78

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-a-a-1

项目名称：挖土方

单位: m³

单价: 23.77

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-b-b-1

项目名称: 砂垫层

单位: m³

单价: 195.32

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-c-c-1

项目名称: 砂砾垫层

单位: m³

单价: 190.25

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-d-d-3

项目名称: C15

单位: m³

单价: 674.92

元

摊消费: 847

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-e-e-1

项目名称: C25

单位: m³

单价: 1496.62

元

摊消费: 1694

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-f-f-1

项目名称：光圆钢筋（HPB300）

单位: kg

单价: 5.76

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-i-i-1

项目名称: M7.5

单位: m3

单价: 318.10

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-j-j-1

项目名称: M7.5

单位: m3

单价: 369.02

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-k-k-1

项目名称: C20

单位: m³

单价: 1121.18

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-a-a-1

项目名称：挖土方

单位: m³

单价: 23.77

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-b-b-1

项目名称: 砂垫层

单位: m³

单价: 195.32

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-c-c-1

项目名称: 砂砾垫层

单位: m3

单价: 190.25

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-d-d-3

项目名称: C15

单位: m³

单价: 677.57

元

摊消费: 8472

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-e-e-1

项目名称: C25

单位: m³

单价: 1244.68

元

摊消费: 22874

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-f-f-1

项目名称：光圆钢筋（HPB300）

单位: kg

单价: 5.76

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-i-i-1

项目名称: M7.5

单位: m3

单价: 318.10

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-j-j-1

项目名称: M7.5

单位: m³

单价: 367.80

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 419-1-k-k-1

项目名称: C20

单位: m³

单价: 1121.18

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 420-1-a-a-1

项目名称：挖土方

单位: m³

单价: 23.77

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 420-1-b-b-1

项目名称：光圆、带肋钢筋

单位: kg

单价: 5.65

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 420-1-c-c-2

项目名称: C20

单位: m³

单价: 649.50

元

摊消费: 170899

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 420-1-d-d-1

项目名称: C20

单位: m³

单价: 928.08

元

摊消费: 50523

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 420-1-e-e-2

项目名称: C30

单位: m³

单价: 832.15

元

摊消费: 54759

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 420-1-f-f-1

项目名称: M7.5

单位: m³

单价: 404.78

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 420-1-g-g-1

项目名称: M7.5

单位: m3

单价: 318.10

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 420-1-h-h-1

项目名称: M7.5

单位: m3

单价: 362.30

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 420-1-j-j-1

项目名称: C20

单位: m³

单价: 1214.29

元

摊消费: 847

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 602-3-a

项目名称: 路侧波形梁钢护栏(Gr-A-2E)

单位: m

单价: 245.68

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 604-1-a

项目名称：等边三角形90

单位: 个

单价: 1904.40

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 604-1-b

项目名称：倒等边三角形90

单位: 个

单价: 1873.04

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 604-1-c

项目名称: 210x100

单位: 个

单价: 4101.16

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 604-1-d

项目名称: 270x100

单位: 个

单价: 4668.84

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 604-2-a

项目名称: 330x100

单位: 个

单价： 11984.70 元

摊消费： 元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: B001

项目名称：道口标注

单位: 个

单价: 157.09

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 604-8

项目名称：里程碑

单位: 个

单价: 135.93

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 604-9

项目名称：公路界碑

单位: 个

单价: 93.24

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 604-10

项目名称：百米桩

单位: 个

单价: 13.95

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 605-1-a

项目名称：热熔标线

单位: m2

单价: 40.35

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 605-1-b

项目名称：震荡标线（横向减速型）

单位: m2

单价: 85.00

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 605-5-b

项目名称：附着式轮廓标

单位: 个

单价: 4.85

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 605-8

项目名称：減速帶

单位: m

单价: 238.70

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

单价分析表（03表分项格式）

项目编号: 703-4-a

项目名称: 草皮

单位: m2

单价: 7.16

元

摊消费:

元

标表4-2

[illegible]

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

编制范围：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元） 费率 7.42%	税金（元） 综合税率 10.0%	建筑安装工程费	
				直接工程费				其他工程费	合计				合计(元)	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.0				504066		504066				504066	504066.29
2	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.0				3000		3000				3000	3000.00
3	竣工文件	总额	1.0				50000		50000				50000	50000.00
4	施工环保费	总额	1.0				100000		100000				100000	100000.00
5	安全生产费	总额	1.0				2328689		2328689				2328689	2328688.84
6	信息化系统（暂估价）	总额	1.0				100000		100000				100000	100000.00
7	临时简易便道	m	1300.0	315	3741	24587	28643	34	28677	1110	2202	3199	35188	27.07
8	临时用地	亩	15.0				75000		75000				75000	5000.00
9	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.0	13198	159092		172290	448	172738	15139	13598	20147	221622	221622.00
10	承包人驻地建设	总额	1.0				813915		813915				813915	813914.53
11	施工标准化	总额	1.0				406957		406957				406957	406957.27
12	施工扬尘污染治理费	总额	1.0				1465046		1465046				1465046	1465046.16
13	填前清表	m2	7160.0	463		16273	16736	22	16757	722	1285	1876	20641	2.88
14	挖土方	m3	984396.0	238632		2209001	2447634	3182	2450815	196749	190252	283782	3121598	3.17
15	挖石方（软石）	m3	393754.0	604529	1964262	3531115	6099906	7320	6107225	492517	474001	707374	7781118	19.76
16	挖石方（次坚石）	m3	590648.0	2500911	4188728	7182256	13871895	16646	13888541	1514192	1077934	1648067	18128734	30.69
17	弃土方	m3	106287.0			515242	515242	670	515912	11918	39165	56699	623694	5.87
18	弃石方	m3	185338.0			1464465	1464465	1904	1466369	33873	111318	161156	1772716	9.56
19	利用土方	m3	756987.931	122337		5863532	5985869	7782	5993651	244322	459681	669765	7367419	9.73
20	利用石方	m3	868523.913	2924211		9356368	12280579	15352	12295931	1448047	943861	1468784	16156624	18.60
21	填前碾压	m2	7160.0	1080		1002	2081	3	2084	474	162	272	2992	0.42
22	回填石渣及挖台阶	m3	85050.0	208465	387828	274844	871137	871	872008	112029	67602	105164	1156803	13.60
23	挖、运清淤土方	m3	40726.0	21939		376428	398367	518	398885	22051	30664	45160	496759	12.20

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

编制范围：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元） 费率 7.42%	税金（元） 综合税率 10.0%	建筑安装工程费	
				直接工程费				其他工程费	合计				合计(元)	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	换填石渣	m3	40726.0	99823	185711	131609	417142	417	417559	53645	32371	50357	553932	13.60
25	土工格栅	m2	19646.0	49530	304650		354180	354	354534	33219	27485	41524	456761	23.25
26	挖、运土方	m3	6181.0	1498		40488	41987	55	42041	1851	3218	4711	51821	8.38
27	路基填筑石渣土	m3	6432.0	1039		22122	23162	30	23192	1435	1800	2643	29070	4.52
28	M7.5浆砌片石排水沟	m3	1095.6	122439	237199		359638	907	360545	64422	28353	45332	498652	455.14
29	C25	m3	188.76	49622	80246	898	130766	340	131106	25352	10321	16678	183457	971.90
30	光圆钢筋	kg	13992.0	7990	55270	88	63348	279	63626	5291	4906	7382	81205	5.80
31	混凝土截水沟	m	3435.0	247356	333850	3443	584649	1471	586120	121581	46088	75379	829167	241.39
32	M7.5浆砌片石急流槽	m	1919.0	82602	193475		276076	696	276772	45457	21764	34399	378392	197.18
33	砂砾垫层	m3	228.23	7254	25071		32325	84	32409	4513	2551	3947	43420	190.25
34	满铺浆砌片石护坡	m3	798.82	61420	155080		216500	546	217045	34472	17068	26859	295444	369.85
35	砂砾垫层	m3	2833.34	90053	311242		401295	1043	402339	56021	31672	49003	539034	190.25
36	浆砌片（块）石基础	m3	5450.62	360012	985890	55674	1401576	3608	1405185	210631	110544	172636	1898996	348.40
37	浆砌片石挡土墙	m3	11535.04	793371	2295004		3088374	8030	3096404	466251	243745	380640	4187040	362.98
38	厚200mm级配碎石垫层	m2	102599.8	48626	6713643	335676	7097945	7139	7105083	332383	550597	798806	8786870	85.64
39	厚200mm水泥稳定碎石底基层	m2	152248.996	76429	10872883	504056	11453367	11514	11464881	536009	888481	1288937	14178309	93.13
40	厚200mm水泥稳定碎石基层	m2	142788.088	71734	10197395	484793	10753922	10811	10764733	503271	834223	1210223	13312449	93.23
41	透层	m2	142788.088	2308	435989	9760	448057	448	448505	20901	34770	50418	554593	3.88
42	粘层	m2	136183.18		186408	2738	189146	189	189335	8482	14678	21250	233745	1.72
43	厚60mm	m2	136183.18	107844	6412874	758531	7279249	23141	7302390	252981	557808	811318	8924497	65.53
44	封层	m2	142788.088	45383	528866	16398	590646	591	591237	42371	45835	67944	747387	5.23
45	厚40mm	m2	136183.18	72365	4866353	506428	5445146	17323	5462469	186348	417263	606608	6672687	49.00
46	厚700mm培路肩	m2	18154.7	138288		30547	168835	169	169004	55972	13102	23808	261886	14.43

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

编制范围：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元） 费率 7.42%	税金（元） 综合税率 10.0%	建筑安装工程费	
				直接工程费				其他工程费	合计				合计(元)	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	混凝土预制块路缘石	m3	490.18	135199	206131	2181	343510	344	343854	62724	26657	43323	476558	972.21
48	光圆钢筋（HPB300）	kg	2251.0	1128	9038	170	10336	45	10382	802	801	1198	13182	5.86
49	带肋钢筋（HRB400）	kg	1632.0	818	6468	123	7408	33	7441	578	574	859	9452	5.79
50	光圆钢筋（HPB300）	kg	2046.0	981	8212	122	9315	41	9356	710	721	1079	11867	5.80
51	带肋钢筋（HRB400）	kg	40746.0	19712	161694	3819	185225	815	186040	14192	14345	21458	236035	5.79
52	光圆钢筋（HPB300）	kg	3241.0	1423	12994	115	14533	64	14597	1070	1126	1679	18472	5.70
53	带肋钢筋（HRB400）	kg	42173.0	26409	166745	2006	195160	859	196019	16927	15115	22806	250867	5.95
54	水下挖土方	m3	1960.0	24147		5518	29666	77	29743	10263	2341	4235	46582	23.77
55	扩大基础（C20片石混凝土）	m3	1567.2	49493	548840	73338	671671	1700	673371	57042	52911	78332	861657	549.81
56	台帽混凝土C30	m3	89.26	10595	42749	12005	65348	167	65515	7613	5151	7828	86107	964.68
57	C40封端	m3	10.5	1432	5328	911	7672	19	7691	955	604	925	10176	969.15
58	C15	m3	108.6	7966	41580	5541	55087	140	55226	6052	4340	6562	72180	664.64
59	C30	m3	181.0	13288	76568	9427	99282	252	99534	10542	7823	11790	129689	716.51
60	C40	m3	2.1	219	964	85	1268	3	1271	154	100	153	1678	799.17
61	墙式护栏C30	m3	99.56	14456	48988	1072	64516	167	64683	8996	5092	7877	86648	870.31
62	C50钢纤维混凝土	m3	10.6	1445	5746	915	8106	21	8127	987	639	975	10727	1012.00
63	先张法预应力钢绞线	kg	5826.0	3954	32825	799	37579	165	37744	2864	2910	4352	47870	8.22
64	C50预应力空心板混凝土	m3	181.4	26762	101484	34658	162905	403	163308	18731	12812	19485	214337	1181.57
65	M7.5浆砌片石基础	m3	451.08	23085	83729	280	107093	278	107372	14619	8452	13044	143487	318.10
66	M7.5浆砌片石锥坡	m3	359.92	29471	71698	241	101410	264	101674	16507	8004	12618	138802	385.65
67	M10浆砌块石桥台	m3	4467.26	360977	793907	45606	1200490	3121	1203611	199642	94747	149800	1647800	368.86
68	C50防水混凝土	m3	74.4	4943	37518	3865	46327	118	46445	4488	3651	5458	60041	807.01
69	铺设防水层（FTY-1型）	m2	471.3	686	15345	28	16059	42	16101	1220	1267	1859	20447	43.39

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

编制范围：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元） 费率 7.42%	税金（元） 综合税率 10.0%	建筑安装工程费	
				直接工程费				其他工程费	合计				合计(元)	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	GYZ 150×35	dm3	37.2	401	2128		2529	7	2535	295	200	303	3332	89.58
71	GYZF4 150×35	dm3	31.8	343	4403	83	4829	21	4850	310	374	553	6087	191.42
72	模数式伸缩装置	m	73.5	380	168565	502	169448	746	170193	6805	13123	19012	209133	2845.35
73	泄水管	个	12.0	26	2465		2490	6	2497	161	197	285	3140	261.67
74	锥坡填土	m3	2067.8	50127			50127	130	50257	20605	3956	7482	82300	39.80
75	台背填砂	m3	3480.0	110606	542880		653486	1699	655185	78613	51575	78537	863910	248.25
76	围堰（1.0m）	m	120.0	5495	2214		7709	20	7729	2394	608	1073	11804	98.37
77	砼护栏油漆(夜间反光型)	m2	635.6	1335	8257		9593	25	9618	1053	757	1143	12570	19.78
78	带肋钢筋（HRB400）	kg	5567.0	2279	22052	788	25119	111	25230	1787	1945	2896	31858	5.72
79	光圆钢筋（HPB300）	kg	16294.0	7889	65486	1739	75114	331	75445	5719	5817	8698	95679	5.87
80	带肋钢筋（HRB400）	kg	38937.0	17984	154508	5041	177534	781	178315	13284	13750	20535	225884	5.80
81	光圆钢筋（HPB300）	kg	13345.0	6398	53562	799	60759	267	61026	4632	4706	7036	77399	5.80
82	带肋钢筋（HRB400）	kg	383434.0	185534	1521652	36229	1743415	7671	1751086	133579	135024	201969	2221658	5.79
83	光圆钢筋（HPB300）	kg	6300.0	2734	25255	194	28183	124	28307	2066	2183	3256	35811	5.68
84	带肋钢筋（HRB400）	kg	118181.0	76656	467250	4993	548899	2415	551314	48441	42511	64227	706493	5.98
85	水下挖土方	m3	6640.0	81805		18695	100500	261	100761	34768	7932	14346	157807	23.77
86	扩大基础（C20片石混凝土）	m3	4228.62	133526	1480852	197008	1811386	4585	1815971	153872	142695	211254	2323791	549.54
87	立柱C30	m3	246.57	26590	120567	23650	170807	435	171243	19495	13462	20420	224620	910.98
88	盖梁混凝土C30	m3	164.73	20438	94859	22825	138122	353	138475	15430	10889	16479	181274	1100.43
89	台帽混凝土C30	m3	309.68	36729	148259	41745	226733	579	227311	26401	17872	27158	298743	964.68
90	系梁混凝土C30	m3	9.5	997	4829	1178	7004	18	7021	762	552	834	9169	965.15
91	C40封端	m3	68.2	9214	34443	5048	48705	124	48829	6128	3839	5880	64675	948.31
92	C15	m3	341.2	25027	130637	17977	173641	440	174080	19035	13679	20680	227475	666.69

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

编制范围：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元） 费率 7.42%	税金（元） 综合税率 10.0%	建筑安装工程费	
				直接工程费				其他工程费	合计				合计(元)	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	C30	m3	598.0	43878	252927	31901	328707	834	329541	34846	25898	39028	429313	717.92
94	C40	m3	9.28	1005	4579	950	6534	16	6551	736	515	780	8582	924.74
95	墙式护栏C30	m3	370.58	53737	182203	3967	239907	623	240530	33447	18934	29291	322201	869.45
96	C50钢纤维混凝土	m3	30.6	4141	16529	2130	22800	58	22858	2813	1797	2747	30216	987.44
97	先张法预应力钢绞线	kg	54059.0	36693	304582	7415	348690	1534	350225	26571	27005	40380	444182	8.22
98	C50预应力空心板混凝土	m3	1355.5	199958	758288	260290	1218535	3016	1221551	140004	95835	145739	1603129	1182.68
99	M7.5浆砌片石基础	m3	963.86	49327	178911	598	228835	595	229430	31237	18060	27873	306600	318.10
100	M7.5浆砌片石锥坡	m3	858.14	70267	170945	575	241787	629	242416	39356	19083	30085	330940	385.65
101	M10浆砌块石	m3	11712.42	929038	2093616	91089	3113743	8096	3121839	515283	245747	388287	4271157	364.67
102	C50防水混凝土	m3	556.86	36984	280782	29251	347017	883	347900	33593	27346	40884	449723	807.61
103	铺设防水层（FTY-1型）	m2	3014.0	4384	98133	182	102698	267	102965	7805	8105	11888	130763	43.39
104	GYZ 150×35	dm3	734.8	7917	42031		49947	130	50077	5821	3942	5984	65824	89.58
105	GYZF4 150×35	dm3	438.5	4724	60709	1149	66582	293	66875	4275	5157	7631	83937	191.42
106	模数式伸缩装置	m	183.74	950	421391	1255	423596	1864	425460	17011	32807	47528	522805	2845.35
107	泄水管	个	48.0	103	9858		9962	26	9988	644	786	1142	12560	261.67
108	锥坡填土	m3	4903.24	118862			118862	309	119171	48859	9381	17741	195152	39.80
109	台背填砂	m3	7680.0	244096	1198080		1442176	3750	1445925	173490	113821	173324	1906561	248.25
110	围堰（1.0m）	m	480.0	21979	8856		30835	80	30915	9575	2434	4292	47217	98.37
111	砼护栏油漆（夜间反光型）	m2	1823.7	3831	23692		27524	72	27595	3022	2172	3279	36068	19.78
112	挖土方	m3	1772.25	21835		4990	26825	70	26894	9280	2117	3829	42121	23.77
113	砂垫层	m3	46.8	38	7301	46	7385	7	7392	345	573	831	9141	195.32
114	砂砾垫层	m3	76.96	2446	8454		10900	28	10928	1522	860	1331	14641	190.25
115	C15	m3	15.392	897	6410	698	8005	20	8025	789	631	944	10388	674.92

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

编制范围：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元） 费率 7.42%	税金（元） 综合税率 10.0%	建筑安装工程费	
				直接工程费				其他工程费	合计				合计(元)	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	C25	m3	35.88	15880	17154	4854	37888	97	37986	7843	2988	4882	53699	1496.62
117	光圆钢筋（HPB300）	kg	3406.0	1706	13660	15	15381	68	15449	1203	1191	1784	19627	5.76
118	M7.5	m3	71.0	3634	13179	44	16857	44	16900	2301	1330	2053	22585	318.10
119	M7.5	m3	69.0	5001	13683	43	18727	49	18776	2894	1478	2315	25462	369.02
120	C20	m3	1.0	325	467	1	793	2	795	162	63	102	1121	1121.18
121	挖土方	m3	4188.8	51606		11793	63400	165	63564	21933	5004	9050	99552	23.77
122	砂垫层	m3	339.6	276	52978	335	53589	54	53642	2500	4159	6030	66331	195.32
123	砂砾垫层	m3	775.42	24645	85180		109825	286	110111	15332	8668	13411	147521	190.25
124	C15	m3	146.864	8576	61190	6921	76686	194	76880	7542	6041	9046	99510	677.57
125	C25	m3	407.52	132657	184612	46044	363313	931	364244	68230	28644	46112	507230	1244.68
126	光圆钢筋（HPB300）	kg	37157.9	18616	149025	160	167801	738	168539	13122	12996	19466	214123	5.76
127	M7.5	m3	324.0	16581	60141	201	76923	200	77123	10500	6071	9369	103063	318.10
128	M7.5	m3	339.9	24552	67184	211	91947	239	92186	14207	7257	11365	125015	367.80
129	C20	m3	6.0	1949	2803	3	4755	12	4768	973	375	612	6727	1121.18
130	挖土方	m3	4765.08	58706		13416	72122	188	72310	24951	5692	10295	113248	23.77
131	光圆、带肋钢筋	kg	135675.8	54120	543950	6514	604584	2660	607244	42746	46824	69681	766495	5.65
132	C20	m3	2979.84	143258	1198644	156923	1498826	3793	1502619	138776	118071	175947	1935413	649.50
133	C20	m3	879.98	104410	395413	118818	618641	1578	620219	73465	48760	74244	816689	928.08
134	C30	m3	967.6	124683	440681	37989	603353	1536	604888	79556	47548	73199	805191	832.15
135	M7.5	m3	3841.2	389020	726993	1921	1117934	2907	1120840	204416	88231	141349	1554836	404.78
136	M7.5	m3	1366.78	69947	253701	847	324495	844	325339	44295	25610	39524	434768	318.10
137	M7.5	m3	438.34	31170	85369	272	116810	304	117114	18042	9219	14437	158812	362.30
138	C20	m3	9.1	2991	4318	581	7890	20	7910	1514	622	1005	11050	1214.29

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

编制范围：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元） 费率 7.42%	税金（元） 综合税率 10.0%	建筑安装工程费	
				直接工程费				其他工程费	合计				合计(元)	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	路侧波形梁钢护栏(Gr-A-2E)	m	7191.0	59374	1324269	36093	1419736	44	1419780	76806	109505	160609	1766700	245.68
140	等边三角形90	个	87.0	13407	112571	3583	129561	128	129689	10851	10080	15062	165683	1904.40
141	倒等边三角形90	个	25.0	3845	31750	999	36594	37	36631	3091	2847	4257	46826	1873.04
142	210x100	个	1.0	192	2980	92	3264	2	3266	210	253	373	4101	4101.16
143	270x100	个	6.0	1171	20564	618	22352	10	22363	1373	1731	2547	28013	4668.84
144	330x100	个	14.0	13252	117125	834	131211	141	131352	10965	10216	15253	167786	11984.70
145	道口标注	个	96.0	2896	7766	449	11111	29	11140	1692	877	1371	15080	157.09
146	里程碑	个	12.0	355	777	58	1189	3	1192	197	94	148	1631	135.93
147	公路界碑	个	123.0	2240	6003	197	8439	22	8461	1299	666	1043	11468	93.24
148	百米桩	个	111.0	359	733	30	1122	3	1125	194	89	141	1548	13.95
149	热熔标线	m2	4958.35	13622	113957	27443	155023	403	155426	14233	12235	18189	200084	40.35
150	震荡标线（横向减速型）	m2	992.25	5345	50737	9385	65467	170	65638	5868	5167	7667	84340	85.00
151	附着式轮廓标	个	112.0	66	353		420	2	422	40	33	49	543	4.85
152	减速带	m	108.0	1280	17938	902	20119	52	20172	1676	1588	2344	25780	238.70
153	草皮	m2	52787.4	146448	71590	39615	257654	614	258268	65353	20209	34383	378212	7.16
	各项费用合计	公路工程		14139416	71992136	35264370	127242595	215988	127458584	10339991	9423630	14137553	161359759	

编制：

复核：

其他工程费及间接费综合费率计算表

建设项目名称：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

编制范围：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

序号	工程类别	其他工程费费率（%）														间接费费率（%）											
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 工程 施工 增加 费	施工 标准 化与 安全 措施 费	临时 设施 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	施工 扬尘 污染 防治 专项 增加 费	综合费率		规费						企业管理费					
														I	II	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	住房 公积 金	工伤 保险 费	综合 费率	基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
01	人工土方		0.120											0.120		20.000	2.000	7.000	5.000	1.000	35.000	3.740		0.110	0.030	0.250	4.130
02	机械土方		0.130											0.130		20.000	2.000	7.000	5.000	1.000	35.000	4.030		0.270	0.070	0.250	4.620
03	汽车运输		0.130											0.130		20.000	2.000	7.000	5.000	1.000	35.000	1.810		0.170	0.070	0.260	2.310
04	人工石方		0.080											0.080		20.000	2.000	7.000	5.000	1.000	35.000	3.840		0.110	0.030	0.240	4.220
05	机械石方		0.120											0.120		20.000	2.000	7.000	5.000	1.000	35.000	4.040		0.260	0.060	0.240	4.600
06	高级路面	0.200	0.120											0.320		20.000	2.000	7.000	5.000	1.000	35.000	2.400		0.170	0.050	0.330	2.950
07	其他路面		0.100											0.100		20.000	2.000	7.000	5.000	1.000	35.000	3.900		0.190	0.050	0.340	4.480
08	构造物Ⅰ	0.170	0.090											0.260		20.000	2.000	7.000	5.000	1.000	35.000	5.260		0.340	0.070	0.420	6.090
09	构造物Ⅱ	0.220	0.090	0.420										0.730		20.000	2.000	7.000	5.000	1.000	35.000	6.740		0.400	0.070	0.470	7.680
10	构造物Ⅲ（一般）	0.440	0.200	0.840										1.480		20.000	2.000	7.000	5.000	1.000	35.000	12.050		0.660	0.130	0.970	13.810
10-1	构造物Ⅲ（室内管道）	0.440		0.840										1.280		20.000	2.000	7.000	5.000	1.000	35.000	12.050		0.660	0.130	0.970	13.810
10-2	构造物Ⅲ（安装工程）	0.440												0.440		20.000	2.000	7.000	5.000	1.000	35.000	12.050		0.660	0.130	0.970	13.810

编制：

复核：

其他工程费及间接费综合费率计算表

建设项目名称：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

编制范围：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

第 2 页 共 2 页

04表

[illegible]

编制：

复核:

人工、材料、机械台班单价汇总表

建设项目名称：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

编制范围：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1	53.87		26	四氟板式橡胶组合支座	dm3	401	84.00	
2	机械工	工日	2	53.87		27	板式橡胶支座	dm3	402	57.00	
3	人工	工日	浙补1	53.87		28	模数式伸缩缝	t	541	28600.00	
4	机械工	工日	浙补2	53.87		29	铁件	kg	651	4.93	
5	原木	m3	101	1970.00		30	镀锌铁件	kg	652	6.80	
6	锯材木中板 § =19~35	m3	102	1970.00		31	铁钉	kg	653	6.90	
7	光圆钢筋直径10~14mm	t	111	3876.00		32	8~12号铁丝	kg	655	6.20	
8	带肋钢筋直径15~24mm，25mm以上	t	112	3825.00		33	20~22号铁丝	kg	656	6.50	
9	钢绞线普通，无松弛	t	125	5100.00		34	铝合金标志	t	668	24000.00	
10	型钢	t	182	4590.00		35	皮线	m	714	6.00	
11	钢板	t	183	4386.00		36	油漆	kg	732	25.50	
12	钢管	t	191	5000.00		37	桥面防水涂料	kg	735	10.26	
13	镀锌钢板	t	208	6000.00		38	底油	kg	737	13.10	
14	空心钢纤	kg	212	6.80		39	热熔涂料	kg	738	4.14	
15	Ø50mm以内合金钻头	个	213	33.00		40	反光玻璃珠	kg	739	4.39	
16	钢丝绳	t	221	6000.00		41	反光膜	m2	740	200.00	
17	钢纤维	t	225	4200.00		42	玻璃纤维布	m2	771	2.45	
18	电焊条	kg	231	6.76		43	土工格栅	m2	772	14.00	
19	螺栓	kg	240	8.00		44	U型锚钉	kg	775	4.70	
20	镀锌膨胀螺栓	套	243	6.78		45	PVC塑料管（Φ100mm）	m	780	14.61	
21	钢管立柱	t	247	4500.00		46	麻袋	个	818	1.50	
22	波形钢板	t	249	4700.00		47	32.5级水泥	t	832	438.60	
23	钢模板	t	271	5000.00		48	42.5级水泥	t	833	538.60	
24	组合钢模板	t	272	5000.00		49	硝铵炸药	kg	841	18.00	
25	门式钢支架	t	273	4500.00		50	导火线	m	842	3.25	

编制：

复核：

人工、材料、机械台班单价汇总表

建设项目名称：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

编制范围：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
51	普通雷管	个	845	3.50		76	路面用碎石（2.5cm）	m3	966	250.00	
52	石油沥青	t	851	3800.00		77	块石	m3	981	95.00	
53	改性沥青	t	852	4600.00		78	草皮	m2	995	1.00	
54	乳化沥青	t	853	2950.00		79	其他材料费	元	996	1.00	
55	重油	kg	861	3.50		80	设备摊销费	元	997	1.00	
56	汽油	kg	862	8.47		81	橡胶减速带宽38cm，弧高 5cm	m	浙补321	109.40	
57	柴油	kg	863	6.63		82	75kW以内履带式推土机	台班	1003	687.48	
58	电	kw-h	865	0.75		83	135kW以内履带式推土机	台班	1006	1288.86	
59	水	m3	866	4.27		84	0.6m3履带式单斗挖掘机	台班	1027	546.19	
60	青（红）砖	千块	877	400.00		85	1.0m3履带式单斗挖掘机	台班	1035	896.64	
61	生石灰	t	891	300.00		86	2.0m3履带式单斗挖掘机	台班	1037	1470.03	
62	土	m3	895	3.30		87	2.0m3轮胎式装载机	台班	1050	850.09	
63	砂	m3	897	120.00		88	3.0m3轮胎式装载机	台班	1051	1088.99	
64	中（粗）砂	m3	899	120.00		89	120KW以内平地机	台班	1057	1016.36	
65	砂砾	m3	902	84.50		90	6～8t光轮压路机	台班	1075	276.39	
66	黏土	m3	911	15.00		91	12～15t光轮压路机	台班	1078	466.25	
67	片石	m3	931	84.45		92	0.6t手扶式振动碾	台班	1083	107.17	
68	石渣	m3	939	3.80		93	15t以内振动压路机	台班	1088	872.75	
69	矿粉	t	949	260.00		94	235kW以内稳定土拌和机	台班	1155	1896.31	
70	碎 石（2cm）	m3	951	210.00		95	400t/h以内稳定土厂拌设备	台班	1161	1189.37	
71	碎 石（4cm）	m3	952	210.00		96	12.5m稳定土摊铺机	台班	1166	2522.64	
72	碎 石（8cm）	m3	954	210.00		97	4000L以内沥青洒布车	台班	1193	502.66	
73	碎 石	m3	958	210.00		98	240t/h以内沥青混合料拌和设备	台班	1206	34705.03	
74	石屑	m3	961	125.00		99	12.5m以内带自动找平沥青混合料摊铺机	台班	1214	3187.90	
75	路面用碎石（1.5cm）	m3	965	250.00							

编制：

复核：

人工、材料、机械台班单价汇总表

建设项目名称：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

编制范围：新增国道G220（原S216）线长竹园至豫鄂交界段改建工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
100	9~16t轮胎式压路机	台班	1223	553.03		124	40t汽车式起重机	台班	1456	1990.28	
101	含热熔釜标线车BJ-130、油抹器动力等热熔标线设备	台班	1227	646.56		125	75t汽车式起重机	台班	1458	2924.24	
102	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	1272	109.91		126	30kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	1499	97.39	
103	6m3以内混凝土搅拌运输车	台班	1307	1225.85		127	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	1500	113.09	
104	25m3/h以内水泥混凝土搅拌站	台班	1324	775.03		128	32kV·A交流电弧焊机	台班	1726	125.97	
105	900kN以内预应力拉伸机	台班	1344	44.94		129	9m3/min 以内机动空气压缩机	台班	1842	633.08	
106	5000kN以内预应力拉伸机	台班	1347	173.84		130	小型机具使用费	元	1998	1.00	
107	2t以内载货汽车	台班	1370	272.01		131	热熔震颤标线设备	台班	浙补2020	692.00	
108	3t以内载货汽车	台班	1371	325.10		132	定额基价	元	1999	1.00	
109	4t以内载货汽车	台班	1372	403.81							
110	6t以内载货汽车	台班	1374	395.95							
111	5t以内自卸汽车	台班	1383	498.83							
112	12t以内自卸汽车	台班	1387	703.61							
113	15t以内自卸汽车	台班	1388	773.15							
114	20t以内自卸汽车	台班	1390	929.78							
115	20t以内平板拖车组	台班	1393	761.00							
116	60t以内平板拖车组	台班	1396	1275.87							
117	6000L以内洒水汽车	台班	1405	565.39							
118	1.0t以内机动翻斗车	台班	1408	142.27							
119	40t以内轮胎式起重机	台班	1444	1239.58							
120	5t以内汽车式起重机	台班	1449	450.20							
121	12t以内汽车式起重机	台班	1451	752.28							
122	20t汽车式起重机	台班	1453	1079.84							
123	30t汽车式起重机	台班	1455	1398.83							

编制：
 复核：