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时修正施工方案。

17、重视协调工作，促使建设各方密切配合，同心协力，确保各项目标顺利实现。

18、及时向业主书面报告工程，施工情况对出现的问题提出处理意见，以供业主分

析、研究对策。

19、如我公司中标，我们将根据现场实际情况，设计要求，仔细研究分析施工图纸

后，制订出各个单位工程的监理工作重点报业主审查。

本工程设备质量要求高，品种多，涉及专业范围广。采购设备的费用占工程投资的

比例较大，为使每一设备采购达到较高的性能价格比而又不致使投资失控，设备采购必

须专门进行重点控制，并应遵循一定的程序进行。建议成立设备采购小组。

建议业主、监理、施工三方组成安全生产领导小组，对施工安全进行全过程监督检

查。
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六、综合部分

（此处对应评标办法中的综合标，格式自拟）

企业业绩

1、中原科技城中小企业总部基地、头部企业总部基地项目监理第二标段
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2、杞县老旧小区改造配套基础设施建设项目
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