
 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
评 标 报 告

标段编号:sczb202310603

招标人
商城县金智投资管理有限

公司
工程名称 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

建设地

点
商城县境内 招标范围 本工程量清单及图纸中包含的所有内容

评标时

间
2023年09月22日 09时 评标地点 商城县、舞阳县、青阳县公共资源交易中心

评标情

况

该项目评标工作按照招标文件的规定进行，评标委员会首先对每家投标人

的投标文件进行了初步评审。未通过的初步评审单位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因

1 河南省帆轩建设工程有限公司 响应性评审

2 河南锦永建筑工程有限公司 响应性评审

3 河南琰鼎建筑工程有限公司 响应性评审

4 河南省鹏志建筑工程有限公司 响应性评审

5 河南安博建筑工程有限公司 响应性评审

6 河南智宸建筑工程有限公司 响应性评审

7 河南华军建筑工程有限公司 形式评审

8 河南港津建筑工程有限公司 响应性评审

9 河南北赢建筑工程有限公司 形式评审

10 河南水润建设工程有限公司 资格评审

11 中潮建设发展有限公司 响应性评审

12 河南嘉宏市政工程有限公司 响应性评审

13 中科浩腾建设集团有限公司 响应性评审

14 河南温恩建筑工程有限公司 响应性评审

15 鸿鸣建设有限公司 响应性评审

16 龙兴建设工程有限公司 响应性评审

17 河南大显市政公用工程有限公司 形式评审

18 河南省克旗建筑工程有限公司 响应性评审

19 河南五方路桥工程有限公司 响应性评审

评

标

结

果

通过初步评审的投标人得分如下：

投标人 投标报价 项目经理 得分
排

序

商城县金鼎建设工程有限公司 31367069.24 田波 87.23 1

商城县荣玺建设有限公司 30352885.06 汪奎 82.93 2

河南三丰建设有限公司 30256810.96 梅生娟 80.47 3

河南佳美建设有限公司 33059703.78 王爽 59.50



河南辰潼建设工程有限公司 26821878.61 崔东阳 45.05

河南祥鹰市政工程有限公司 33133314.21 赵文斌 47.76

驻马店市光大建筑工程有限公司 26824464.71 王亮 42.42

河南锦润建设工程有限公司 33136078.03 张晓雷 55.83

河南万华建筑工程有限公司 26848652.14 王晓 38.09

河南罡钻建设有限公司 33100614.95 何守正 59.26

商城县华隆建设有限公司 29632500.48 蔡前保 71.34

河南金鹰建设集团有限公司 26810571.14 祖银姣 40.84

山西畅欧建设工程有限公司 33143327.06 张琪 47.23

河南滔泽建筑工程有限公司 26819693.45 杨振峰 45.50

河南弘达广市政工程有限公司 33147553.87 赵淑峰 51.94

河南曼之达建设工程有限公司 33104508.56 孙建 55.53

河南省商城县鑫源建设工程有限公司 29798118.29 林作财 76.23

河南厦峻建设工程有限公司 33093459.37 张友良 55.12

信阳双余建筑安装有限公司 30186851.55 潘立峰 73.52

河南利圻建设工程有限公司 33080226.23 潘恒 48.57

河南省泉纲建筑工程有限公司 33071073.88 王博闻 55.07

河南省丰渠源建设工程有限公司 29668998.55 张宜斌 72.62

河南东恒市政工程有限公司 26811304.81 周旭阳 40.68

河南泾洲建筑工程有限公司 33104291.8 王国安 53.42

河南科尚建设工程有限公司 26813103.1 王战争 36.90

河南广昱建设工程有限公司 33128319.02 贾留洋 54.50

河南鑫龙博建设工程有限公司 33115712.66 郭明亚 48.36

河南奥光建筑工程有限公司 26840287.64 李帅 41.46

河南省新一代建筑工程有限公司 32886475.83 张雪恩 56.41

信阳市乾路实业有限公司 33132942.67 黄俊颖 51.89

河南省广隆建筑工程有限公司 33118731.53 张真真 47.85

河南新越建筑工程有限公司 26812075.13 杨元军 38.15

河南江恒建筑工程有限公司 33102749.4 杨少成 57.54

河南省润丰建筑工程有限公司 33150523.18 周红立 52.17

河南省通德公路工程有限公司 33130280.16 卢巧红 52.01

商城县恒升建设有限公司 29993848.74 王华臣 80.09

河南伟业建设工程有限公司 26809504.92 王兵坤 41.78

河南汇亿建筑工程有限公司 32974141.19 赵艳凤 50.09

河南民投建设工程有限公司 26828912.08 魏二收 44.67

河南泰定建筑工程有限公司 33070746.25 张广普 51.34

河南泉琳建设工程有限公司 33123164.29 程振威 48.47



河南硕禄建设工程有限公司 33073702.52 赵胜乐 47.78

商城县顺泰建设有限公司 33084237.32 吕鑫 61.14

河南信建实业有限公司 33141909.55 杨青春 49.43

商城县天光建设有限公司 33122623.52 黄洋 55.68

根据招标文件相关要求最终中标候选人为：

第一中标候选人：商城县金鼎建设工程有限公司

第二中标候选人：商城县荣玺建设有限公司

第三中标候选人：河南三丰建设有限公司

评委签

字

评标委员会负责人

（组长）:
zz

评标委员会成员： 3



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

唱  标  记  录  表

序号 解密情况 投标单位名称 标书单位名称 投标报价(元) 项目负责人 投标工期(日历天) 质量目标

1 已解密

河南佳美建设有限公

司

河南佳美建设有限公

司

33059703.78 王爽 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

2 已解密

河南辰潼建设工程有

限公司

河南辰潼建设工程有

限公司

26821878.61 崔东阳 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

3 已解密

河南祥鹰市政工程有

限公司

河南祥鹰市政工程有

限公司

33133314.21 赵文斌 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

4 已解密

驻马店市光大建筑工

程有限公司

驻马店市光大建筑工

程有限公司

26824464.71 王亮 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

5 已解密

河南省帆轩建设工程

有限公司

河南省帆轩建设工程

有限公司

26802210.90 崔家闻 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

6 已解密

河南锦润建设工程有

限公司

河南锦润建设工程有

限公司

33136078.03 张晓雷 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

7 已解密

河南万华建筑工程有

限公司

河南万华建筑工程有

限公司

26848652.14 王晓 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

8 已解密

河南罡钻建设有限公

司

河南罡钻建设有限公

司

33100614.95 何守正 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

9 已解密

河南锦永建筑工程有

限公司

河南锦永建筑工程有

限公司

26815291.89 张洋 90日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

10 已解密

商城县华隆建设有限

公司

商城县华隆建设有限

公司

29632500.48 蔡前保 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

11 已解密

河南金鹰建设集团有

限公司

河南金鹰建设集团有

限公司

26810571.14 祖银姣 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

12 已解密

河南琰鼎建筑工程有

限公司

河南琰鼎建筑工程有

限公司

26818835.13 许瑜 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

13 已解密

山西畅欧建设工程有

限公司

山西畅欧建设工程有

限公司

33143327.06 张琪 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

评标委员会全体成员签名：                                         

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

唱  标  记  录  表

序号 解密情况 投标单位名称 标书单位名称 投标报价(元) 项目负责人 投标工期(日历天) 质量目标

14 已解密

河南省鹏志建筑工程

有限公司

河南省鹏志建筑工程

有限公司

26865773.05 崔晓燕 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

15 已解密

河南安博建筑工程有

限公司

河南安博建筑工程有

限公司

26851833.68 赵阳 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

16 已解密

河南滔泽建筑工程有

限公司

河南滔泽建筑工程有

限公司

26819693.45 杨振峰 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

17 已解密

河南弘达广市政工程

有限公司

河南弘达广市政工程

有限公司

33147553.87 赵淑峰 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

18 已解密

河南智宸建筑工程有

限公司

河南智宸建筑工程有

限公司

26857205.22 康绍伟 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

19 已解密

河南华军建筑工程有

限公司

河南华军建筑工程有

限公司

33114836.42 夏杨 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

20 已解密

河南曼之达建设工程

有限公司

河南曼之达建设工程

有限公司

33104508.56 孙建 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

21 已解密

河南港津建筑工程有

限公司

河南港津建筑工程有

限公司

26879786.55 杨晓杰 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

22 已解密

河南省商城县鑫源建

设工程有限公司

河南省商城县鑫源建

设工程有限公司

29798118.29 林作财 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

23 已解密

河南厦峻建设工程有

限公司

河南厦峻建设工程有

限公司

33093459.37 张友良 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

24 已解密

河南北赢建筑工程有

限公司

河南北赢建筑工程有

限公司

26805277.98 李留洋 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

25 已解密

信阳双余建筑安装有

限公司

信阳双余建筑安装有

限公司

30186851.55 潘立峰 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

26 已解密

河南水润建设工程有 河南水润建设工程有

限公司

26808046.99 张鹏飞 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

评标委员会全体成员签名：                                         

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

唱  标  记  录  表

序号 解密情况 投标单位名称 标书单位名称 投标报价(元) 项目负责人 投标工期(日历天) 质量目标

27 已解密

中潮建设发展有限公

司

中潮建设发展有限公

司

26831538.27 吴向阳 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

28 已解密

河南利圻建设工程有

限公司

河南利圻建设工程有

限公司

33080226.23 潘恒 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

29 已解密

河南省泉纲建筑工程

有限公司

河南省泉纲建筑工程

有限公司

33071073.88 王博闻 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

30 已解密

河南省丰渠源建设工

程有限公司

河南省丰渠源建设工

程有限公司

29668998.55 张宜斌 270

合格，

达到国家及地方相关质

量验收标准

31 已解密

河南东恒市政工程有

限公司

河南东恒市政工程有

限公司

26811304.81 周旭阳 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

32 已解密

河南泾洲建筑工程有

限公司

河南泾洲建筑工程有

限公司

33104291.80 王国安 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

33 已解密

河南科尚建设工程有

限公司

河南科尚建设工程有

限公司

26813103.10 王战争 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

34 已解密

河南广昱建设工程有

限公司

河南广昱建设工程有

限公司

33128319.02 贾留洋 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

35 已解密

河南嘉宏市政工程有

限公司

河南嘉宏市政工程有

限公司

26816165.85 韩喜梅 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

36 已解密

中科浩腾建设集团有

限公司

中科浩腾建设集团有

限公司

26803375.25 张杰超 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准 。

37 已解密

河南鑫龙博建设工程

有限公司

河南鑫龙博建设工程

有限公司

33115712.66 郭明亚 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

38 已解密

河南奥光建筑工程有

限公司

河南奥光建筑工程有

限公司

26840287.64 李帅 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

唱  标  记  录  表

序号 解密情况 投标单位名称 标书单位名称 投标报价(元) 项目负责人 投标工期(日历天) 质量目标

39 已解密

河南省新一代建筑工

程有限公司

河南省新一代建筑工

程有限公司

32886475.83 张雪恩 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

40 已解密

河南温恩建筑工程有

限公司

河南温恩建筑工程有

限公司

26804343.06 毛朋孬 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

41 已解密

信阳市乾路实业有限

公司

信阳市乾路实业有限

公司

33132942.67 黄俊颖 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

42 已解密 鸿鸣建设有限公司 鸿鸣建设有限公司 26889186.94 冯庆国 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

43 已解密

商城县荣玺建设有限

公司

商城县荣玺建设有限

公司

30352885.06 汪奎 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

44 已解密

龙兴建设工程有限公

司

龙兴建设工程有限公

司

26874799.59 郑伟昌 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

45 已解密

河南三丰建设有限公

司

河南三丰建设有限公

司

30256810.96 梅生娟 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

46 已解密

河南省广隆建筑工程

有限公司

河南省广隆建筑工程

有限公司

33118731.53 张真真 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

47 已解密

河南新越建筑工程有

限公司

河南新越建筑工程有

限公司

26812075.13 杨元军 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

48 已解密

商城县金鼎建设工程

有限公司

商城县金鼎建设工程

有限公司

31367069.24 田波 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

49 已解密

河南大显市政公用工

程有限公司

河南大显市政公用工

程有限公司

26807875.13 何海涛 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

50 已解密

河南江恒建筑工程有

限公司

河南江恒建筑工程有

限公司

33102749.40 杨少成 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

51 已解密

河南省润丰建筑工程

有限公司

河南省润丰建筑工程

有限公司

33150523.18 周红立 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

评标委员会全体成员签名：                                         

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

唱  标  记  录  表

序号 解密情况 投标单位名称 标书单位名称 投标报价(元) 项目负责人 投标工期(日历天) 质量目标

52 已解密

河南省通德公路工程

有限公司

河南省通德公路工程

有限公司

33130280.16 卢巧红 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

53 已解密

商城县恒升建设有限

公司

商城县恒升建设有限

公司

29993848.74 王华臣 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

54 已解密

河南伟业建设工程有

限公司

河南伟业建设工程有

限公司

26809504.92 王兵坤 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

55 已解密

河南汇亿建筑工程有

限公司

河南汇亿建筑工程有

限公司

32974141.19 赵艳凤 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

56 已解密

河南民投建设工程有

限公司

河南民投建设工程有

限公司

26828912.08 魏二收 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

57 已解密

河南泰定建筑工程有

限公司

河南泰定建筑工程有

限公司

33070746.25 张广普 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

58 已解密

河南省克旗建筑工程

有限公司

河南省克旗建筑工程

有限公司

26806733.35 胡月 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

59 已解密

河南泉琳建设工程有

限公司

河南泉琳建设工程有

限公司

33123164.29 程振威 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

60 已解密

河南五方路桥工程有

限公司

河南五方路桥工程有

限公司

26835571.15 刘鹏显 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

61 已解密

河南硕禄建设工程有

限公司

河南硕禄建设工程有

限公司

33073702.52 赵胜乐 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

62 已解密

商城县顺泰建设有限

公司

商城县顺泰建设有限

公司

33084237.32 吕鑫 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

63 已解密

河南信建实业有限公

司

河南信建实业有限公

司

33141909.55 杨青春 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

64 已解密

商城县天光建设有限

公司

商城县天光建设有限

公司

33122623.52 黄洋 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

评标委员会全体成员签名：                                     

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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形式评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标人名称

投标函签字

盖章

投标文件格

式

报价唯一

硬件信息检

测

联合体投标

人（如有）

1 河南佳美建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √

2 河南辰潼建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

3 河南祥鹰市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

5 河南省帆轩建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

6 河南锦润建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

7 河南万华建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

8 河南罡钻建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √

9 河南锦永建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

10 商城县华隆建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √

11 河南金鹰建设集团有限公司 √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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形式评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标人名称

投标函签字

盖章

投标文件格

式

报价唯一

硬件信息检

测

联合体投标

人（如有）

12 河南琰鼎建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

13 山西畅欧建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

14 河南省鹏志建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

15 河南安博建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

16 河南滔泽建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

17 河南弘达广市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

18 河南智宸建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

19 河南华军建筑工程有限公司 √ √ × √ √ √ ×

20 河南曼之达建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

21 河南港津建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

22 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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共6页



形式评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标人名称

投标函签字

盖章

投标文件格

式

报价唯一

硬件信息检

测

联合体投标

人（如有）

23 河南厦峻建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

24 河南北赢建筑工程有限公司 √ √ × √ √ √ ×

25 信阳双余建筑安装有限公司 √ √ √ √ √ √ √

26 河南水润建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

27 中潮建设发展有限公司 √ √ √ √ √ √ √

28 河南利圻建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

29 河南省泉纲建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

30 河南省丰渠源建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

31 河南东恒市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

32 河南泾洲建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

33 河南科尚建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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形式评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标人名称

投标函签字

盖章

投标文件格

式

报价唯一

硬件信息检

测

联合体投标

人（如有）

34 河南广昱建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

35 河南嘉宏市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

36 中科浩腾建设集团有限公司 √ √ √ √ √ √ √

37 河南鑫龙博建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

38 河南奥光建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

39 河南省新一代建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

40 河南温恩建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

41 信阳市乾路实业有限公司 √ √ √ √ √ √ √

42 鸿鸣建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √

43 商城县荣玺建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √

44 龙兴建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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形式评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标人名称

投标函签字

盖章

投标文件格

式

报价唯一

硬件信息检

测

联合体投标

人（如有）

45 河南三丰建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √

46 河南省广隆建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

47 河南新越建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

48 商城县金鼎建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

49 河南大显市政公用工程有限公司 √ √ × √ √ √ ×

50 河南江恒建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

51 河南省润丰建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

52 河南省通德公路工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

53 商城县恒升建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √

54 河南伟业建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

55 河南汇亿建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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形式评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标人名称

投标函签字

盖章

投标文件格

式

报价唯一

硬件信息检

测

联合体投标

人（如有）

56 河南民投建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

57 河南泰定建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

58 河南省克旗建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

59 河南泉琳建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

60 河南五方路桥工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

61 河南硕禄建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

62 商城县顺泰建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √

63 河南信建实业有限公司 √ √ √ √ √ √ √

64 商城县天光建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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资格评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

营业执照

安全生产

许可证

资质等级 财务要求 信誉要求 其他要求 项目经理

1 河南佳美建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

2 河南辰潼建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

3 河南祥鹰市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

5 河南省帆轩建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

6 河南锦润建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

7 河南万华建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

8 河南罡钻建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

9 河南锦永建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

10 商城县华隆建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

11 河南金鹰建设集团有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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资格评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

营业执照

安全生产

许可证

资质等级 财务要求 信誉要求 其他要求 项目经理

12 河南琰鼎建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

13 山西畅欧建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

14 河南省鹏志建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

15 河南安博建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

16 河南滔泽建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

17 河南弘达广市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

18 河南智宸建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

19 河南曼之达建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

20 河南港津建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

21 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

22 河南厦峻建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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资格评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

营业执照

安全生产

许可证

资质等级 财务要求 信誉要求 其他要求 项目经理

23 信阳双余建筑安装有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

24 河南水润建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ × ×

25 中潮建设发展有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

26 河南利圻建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

27 河南省泉纲建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

28 河南省丰渠源建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

29 河南东恒市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

30 河南泾洲建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

31 河南科尚建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

32 河南广昱建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

33 河南嘉宏市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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资格评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

营业执照

安全生产

许可证

资质等级 财务要求 信誉要求 其他要求 项目经理

34 中科浩腾建设集团有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

35 河南鑫龙博建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

36 河南奥光建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

37 河南省新一代建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

38 河南温恩建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

39 信阳市乾路实业有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

40 鸿鸣建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

41 商城县荣玺建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

42 龙兴建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

43 河南三丰建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

44 河南省广隆建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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资格评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

营业执照

安全生产

许可证

资质等级 财务要求 信誉要求 其他要求 项目经理

45 河南新越建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

46 商城县金鼎建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

47 河南江恒建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

48 河南省润丰建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

49 河南省通德公路工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

50 商城县恒升建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

51 河南伟业建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

52 河南汇亿建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

53 河南民投建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

54 河南泰定建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

55 河南省克旗建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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共6页



资格评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

营业执照

安全生产

许可证

资质等级 财务要求 信誉要求 其他要求 项目经理

56 河南泉琳建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

57 河南五方路桥工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

58 河南硕禄建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

59 商城县顺泰建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

60 河南信建实业有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

61 商城县天光建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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共6页



响应性评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标内容 工期 工程质量

投标有效

期

投标保证

金

技术标准

和要求

投标价格 分包计划 其它

已标价工

程量清单

1 河南佳美建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 河南辰潼建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 河南祥鹰市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 河南省帆轩建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

6 河南锦润建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7 河南万华建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8 河南罡钻建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9 河南锦永建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

10 商城县华隆建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

11 河南金鹰建设集团有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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响应性评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标内容 工期 工程质量

投标有效

期

投标保证

金

技术标准

和要求

投标价格 分包计划 其它

已标价工

程量清单

12 河南琰鼎建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

13 山西畅欧建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

14 河南省鹏志建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

15 河南安博建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

16 河南滔泽建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

17 河南弘达广市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

18 河南智宸建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

19 河南曼之达建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 河南港津建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

21 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

22 河南厦峻建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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共6页



响应性评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标内容 工期 工程质量

投标有效

期

投标保证

金

技术标准

和要求

投标价格 分包计划 其它

已标价工

程量清单

23 信阳双余建筑安装有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

24 中潮建设发展有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

25 河南利圻建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

26 河南省泉纲建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

27 河南省丰渠源建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

28 河南东恒市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

29 河南泾洲建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

30 河南科尚建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

31 河南广昱建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

32 河南嘉宏市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

33 中科浩腾建设集团有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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响应性评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标内容 工期 工程质量

投标有效

期

投标保证

金

技术标准

和要求

投标价格 分包计划 其它

已标价工

程量清单

34 河南鑫龙博建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

35 河南奥光建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

36 河南省新一代建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

37 河南温恩建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

38 信阳市乾路实业有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

39 鸿鸣建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

40 商城县荣玺建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

41 龙兴建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

42 河南三丰建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

43 河南省广隆建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

44 河南新越建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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响应性评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标内容 工期 工程质量

投标有效

期

投标保证

金

技术标准

和要求

投标价格 分包计划 其它

已标价工

程量清单

45 商城县金鼎建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

46 河南江恒建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

47 河南省润丰建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

48 河南省通德公路工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

49 商城县恒升建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

50 河南伟业建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

51 河南汇亿建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

52 河南民投建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

53 河南泰定建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

54 河南省克旗建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

55 河南泉琳建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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响应性评审记录表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标内容 工期 工程质量

投标有效

期

投标保证

金

技术标准

和要求

投标价格 分包计划 其它

已标价工

程量清单

56 河南五方路桥工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

57 河南硕禄建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

58 商城县顺泰建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

59 河南信建实业有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

60 商城县天光建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

内容完整性

施工方案与技

术措施

质量管理体系

与措施

安全管理体系

与措施

文明施工、环

境保护管理体

系及施工现场

扬尘治理措施

工期保证措施

拟投入资源配

备计划

施工进度表与

网络计划图

施工总平面图

布置

1 河南佳美建设有限公司 0.50 1.60 1.30 1.10 1.50 1.10 1.00 1.00 0.50

2 河南辰潼建设工程有限公司 0.50 2.60 1.80 1.70 2.50 1.60 1.50 1.50 1.00

3 河南祥鹰市政工程有限公司 0.50 1.60 1.10 1.10 1.60 1.20 1.00 1.00 0.50

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.30 1.50 1.50 1.50 1.00

5 河南锦润建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 1.30 1.30 1.50 1.50 0.50

6 河南万华建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.30 1.50 1.50 1.50 0.50

7 河南罡钻建设有限公司 0.50 2.50 1.60 1.70 2.60 1.70 1.60 1.50 1.00

8 商城县华隆建设有限公司 0.50 1.50 1.10 1.10 1.50 1.10 1.10 1.20 0.50

9 河南金鹰建设集团有限公司 0.50 2.00 1.50 1.30 1.30 1.50 1.30 1.20 0.50

10 山西畅欧建设工程有限公司 0.50 1.60 1.50 1.20 1.60 1.20 1.30 1.00 0.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

评审因素

总分
技术创新的应

用实施措施

采用新工艺、

新技术、新设

备、新材料、

BIM等的程度

施工现场实施

信息化监控和

数据处理

风险管理措施

1.20 1.20 1.00 1.50 14.50

1.50 1.50 1.30 1.60 20.60

1.20 1.10 1.00 1.50 14.40

1.50 1.50 1.30 1.80 19.90

1.50 1.50 1.20 1.60 17.40

1.30 1.50 1.20 1.60 18.40

1.60 1.50 1.30 1.50 20.60

1.20 1.30 1.00 1.50 14.60

1.50 1.50 1.20 1.60 16.90

1.50 1.30 1.00 1.50 15.70

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

11 河南滔泽建筑工程有限公司 0.50 2.60 1.60 1.80 2.80 1.80 1.70 1.80 1.00

12 河南弘达广市政工程有限公司 0.50 2.60 1.70 1.80 1.70 1.80 1.60 1.70 1.00

13 河南曼之达建设工程有限公司 0.50 1.60 1.20 1.20 1.50 1.10 1.00 1.00 0.50

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 0.50 1.60 1.30 1.20 1.60 1.20 1.00 1.00 0.50

15 河南厦峻建设工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.60 2.50 1.50 1.50 1.50 0.50

16 信阳双余建筑安装有限公司 0.50 1.50 1.20 1.20 1.50 1.20 1.00 1.00 0.50

17 河南利圻建设工程有限公司 0.50 2.00 1.60 1.50 2.30 1.50 1.50 1.50 1.00

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.50 1.50 1.30 1.50 1.00

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 0.50 1.60 1.20 1.30 1.50 1.30 1.00 1.20 0.50

20 河南东恒市政工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.00

21 河南泾洲建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 0.50

22 河南科尚建设工程有限公司 0.50 1.50 1.10 1.10 1.50 1.10 1.10 1.10 0.50

23 河南广昱建设工程有限公司 0.50 1.60 1.20 1.30 1.50 1.10 1.20 1.00 0.50

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 0.50 2.30 1.50 1.50 2.60 1.60 1.60 1.60 1.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.60 1.60 1.30 1.80 21.90

1.80 1.80 1.30 1.50 20.80

1.10 1.10 1.00 1.50 14.30

1.20 1.20 1.00 1.50 14.80

1.50 1.60 1.30 1.60 19.60

1.20 1.20 1.00 1.50 14.50

1.50 1.50 1.00 1.60 19.00

1.50 1.20 1.20 1.60 19.30

1.20 1.20 1.00 1.50 15.00

1.50 1.30 1.20 1.50 18.50

1.50 1.50 1.20 1.60 18.30

1.10 1.10 1.00 1.50 14.20

1.10 1.10 1.00 1.60 14.70

1.60 1.50 1.20 1.60 20.10

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

25 河南奥光建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 1.20 1.30 1.50 1.40 0.50

26 河南省新一代建筑工程有限公司 0.50 2.50 1.60 1.80 2.60 1.50 1.60 1.70 1.00

27 信阳市乾路实业有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.40 1.50 1.50 1.50 0.50

28 商城县荣玺建设有限公司 0.50 1.30 1.20 1.20 1.30 1.10 1.00 1.00 0.50

29 河南三丰建设有限公司 0.50 1.50 1.20 1.20 1.40 1.10 1.00 1.00 0.50

30 河南省广隆建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.60 1.30 1.50 1.50 1.00

31 河南新越建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.20 1.30 0.50

32 商城县金鼎建设工程有限公司 0.50 2.80 1.90 1.90 2.80 1.80 1.80 1.80 1.00

33 河南江恒建筑工程有限公司 0.50 2.50 1.80 1.80 2.80 1.60 1.80 1.80 1.00

34 河南省润丰建筑工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.30 1.50 1.50 1.50 1.00

35 河南省通德公路工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.50 1.50 1.50 1.50 1.00

36 商城县恒升建设有限公司 0.50 1.30 1.30 1.30 1.50 1.20 1.20 1.00 0.50

37 河南伟业建设工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.60 2.50 1.50 1.50 1.50 1.00

38 河南汇亿建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.30 1.50 1.50 1.50 1.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日

第5页

共56页



技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.30 1.30 1.20 1.50 16.70

1.60 1.70 1.30 1.70 21.10

1.50 1.50 1.20 1.60 19.20

1.20 1.20 1.00 1.50 14.00

1.10 1.20 1.00 1.50 14.20

1.50 1.50 1.20 1.60 19.20

1.50 1.50 1.20 1.60 17.80

1.90 1.80 1.50 1.80 23.30

1.70 1.70 1.30 1.70 22.00

1.50 1.50 1.20 1.60 19.60

1.50 1.50 1.20 1.60 19.80

1.10 1.10 1.00 1.50 14.50

1.50 1.50 1.20 1.60 19.90

1.50 1.50 1.00 1.50 18.80

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

39 河南民投建设工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.30 1.50 1.50 1.50 1.00

40 河南泰定建筑工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.60 2.60 1.50 1.60 1.50 1.00

41 河南泉琳建设工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.50 1.60 1.60 1.60 1.00

42 河南硕禄建设工程有限公司 0.50 1.50 1.10 1.20 1.60 1.20 1.20 1.00 0.50

43 商城县顺泰建设有限公司 0.50 2.70 1.80 1.80 2.80 1.70 1.60 1.80 1.00

44 河南信建实业有限公司 0.50 2.60 1.50 1.60 2.50 1.60 1.60 1.60 1.00

45 商城县天光建设有限公司 0.50 1.80 1.30 1.30 1.60 1.20 1.00 1.00 0.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.50 1.50 1.30 1.60 19.70

1.50 1.50 1.30 1.70 20.30

1.60 1.40 1.20 1.50 20.00

1.20 1.20 1.00 1.50 14.70

1.60 1.70 1.40 1.80 22.20

1.50 1.50 1.30 1.70 20.50

1.20 1.30 1.00 1.60 15.30

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

内容完整性

施工方案与技

术措施

质量管理体系

与措施

安全管理体系

与措施

文明施工、环

境保护管理体

系及施工现场

扬尘治理措施

工期保证措施

拟投入资源配

备计划

施工进度表与

网络计划图

施工总平面图

布置

1 河南佳美建设有限公司 0.50 2.00 1.30 1.30 2.20 1.20 1.20 1.00 0.50

2 河南辰潼建设工程有限公司 0.50 2.00 1.20 1.20 1.50 1.20 1.00 1.00 0.50

3 河南祥鹰市政工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.40 1.00 1.00 0.50

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.60 2.50 1.50 1.50 1.60 1.00

5 河南锦润建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 0.50

6 河南万华建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.40 1.40 2.20 1.40 1.00 1.00 0.50

7 河南罡钻建设有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.50 1.40 1.40 1.40 0.50

8 商城县华隆建设有限公司 0.50 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.80 0.80 0.50

9 河南金鹰建设集团有限公司 0.50 2.40 1.40 1.40 2.00 1.40 1.40 1.40 1.00

10 山西畅欧建设工程有限公司 0.50 2.20 1.30 1.30 2.00 1.40 1.00 1.00 0.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

评审因素

总分
技术创新的应

用实施措施

采用新工艺、

新技术、新设

备、新材料、

BIM等的程度

施工现场实施

信息化监控和

数据处理

风险管理措施

1.30 1.40 1.30 1.70 16.90

1.20 1.20 0.80 1.50 14.80

1.50 1.50 1.00 1.70 17.10

1.70 1.70 1.40 1.70 20.70

1.50 1.50 1.00 1.70 18.20

1.40 1.40 0.90 1.60 16.70

1.60 1.40 1.40 1.80 19.40

1.20 1.20 0.80 1.60 13.40

1.40 1.40 1.00 1.80 18.50

1.30 1.20 1.00 1.70 16.40

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

11 河南滔泽建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.20 1.20 2.00 1.20 1.20 1.20 0.50

12 河南弘达广市政工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.20 1.10 1.00 0.50

13 河南曼之达建设工程有限公司 0.50 2.30 1.70 1.70 2.50 1.70 1.70 1.70 1.00

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 0.50 1.50 1.20 1.20 1.50 1.20 0.70 0.70 0.50

15 河南厦峻建设工程有限公司 0.50 2.50 1.60 1.60 2.00 1.50 1.00 1.00 0.50

16 信阳双余建筑安装有限公司 0.50 1.50 1.20 1.10 1.50 1.20 0.70 0.70 0.50

17 河南利圻建设工程有限公司 0.50 1.50 1.20 1.10 1.50 1.20 0.60 0.70 0.50

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.00 1.30 1.00 1.00 0.50

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 0.50 1.50 1.20 1.30 1.50 1.30 0.70 0.70 0.50

20 河南东恒市政工程有限公司 0.50 2.20 1.30 1.30 2.20 1.40 1.00 1.00 0.50

21 河南泾洲建筑工程有限公司 0.50 2.50 1.60 1.60 2.80 1.80 1.80 1.80 1.00

22 河南科尚建设工程有限公司 0.50 2.00 1.30 1.30 2.00 1.30 1.00 1.00 0.50

23 河南广昱建设工程有限公司 0.50 2.00 1.20 1.20 2.20 1.20 1.20 1.20 1.00

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 0.50 2.00 1.30 1.20 1.90 1.20 1.00 1.00 0.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.20 1.20 1.00 1.60 16.00

1.20 1.30 1.20 1.60 16.60

1.70 1.70 1.20 1.70 21.10

1.30 1.30 0.80 1.60 14.00

1.50 1.20 1.00 1.60 17.50

1.20 1.20 0.60 1.60 13.50

1.10 1.20 0.70 1.50 13.30

1.40 1.40 1.20 1.60 17.40

1.30 1.30 0.80 1.60 14.20

1.40 1.30 0.70 1.60 16.40

1.80 1.80 1.20 1.80 22.00

1.20 1.20 1.00 1.60 15.90

1.20 1.20 1.20 1.60 16.90

1.20 1.20 0.80 1.60 15.40

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

25 河南奥光建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.50 1.50 1.00 1.00 0.50

26 河南省新一代建筑工程有限公司 0.50 1.50 1.20 1.20 1.50 1.20 0.80 0.80 0.50

27 信阳市乾路实业有限公司 0.50 2.00 1.20 1.20 1.70 1.20 1.00 1.00 0.50

28 商城县荣玺建设有限公司 0.50 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 0.70 0.50

29 河南三丰建设有限公司 0.50 1.50 1.20 1.20 1.20 1.20 0.80 0.80 0.50

30 河南省广隆建筑工程有限公司 0.50 1.50 1.10 1.10 1.50 1.30 0.60 1.00 0.50

31 河南新越建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.30 1.30 2.00 1.30 1.00 1.00 1.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.80 1.00

33 河南江恒建筑工程有限公司 0.50 2.80 1.80 1.80 2.80 1.50 1.50 1.50 1.00

34 河南省润丰建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.40 1.40 2.00 1.40 1.30 1.30 0.50

35 河南省通德公路工程有限公司 0.50 2.00 1.30 1.30 2.00 1.30 1.00 1.20 0.50

36 商城县恒升建设有限公司 0.50 1.50 1.20 1.20 1.50 1.20 0.70 0.80 0.50

37 河南伟业建设工程有限公司 0.50 2.20 1.40 1.40 2.20 1.40 1.40 1.40 0.50

38 河南汇亿建筑工程有限公司 0.50 2.20 1.30 1.30 2.20 1.40 1.40 1.40 0.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.50 1.50 1.00 1.60 17.60

1.20 1.20 0.80 1.60 14.00

1.20 1.20 1.00 1.60 15.30

1.20 1.20 0.70 1.60 12.10

1.10 1.00 1.00 1.50 13.50

1.20 1.20 0.80 1.50 13.80

1.00 1.20 1.00 1.70 16.30

1.80 1.80 1.40 1.90 24.20

1.50 1.50 1.20 1.70 21.10

1.00 1.40 1.20 1.70 17.10

1.30 1.30 1.00 1.70 16.40

1.20 1.20 0.80 1.60 13.90

1.40 1.40 1.20 1.50 17.90

1.40 1.40 1.00 1.60 17.60

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

39 河南民投建设工程有限公司 0.50 2.00 1.30 1.30 1.90 1.50 1.50 1.40 0.50

40 河南泰定建筑工程有限公司 0.50 1.50 1.10 1.10 1.50 1.10 1.10 1.00 0.50

41 河南泉琳建设工程有限公司 0.50 2.00 1.40 1.40 2.00 1.40 1.40 1.40 0.50

42 河南硕禄建设工程有限公司 0.50 2.00 1.40 1.40 2.00 1.00 1.00 1.00 0.50

43 商城县顺泰建设有限公司 0.50 2.80 1.80 1.80 2.80 1.80 1.80 1.80 1.00

44 河南信建实业有限公司 0.50 2.00 1.30 1.30 2.00 1.30 1.20 1.20 0.50

45 商城县天光建设有限公司 0.50 1.60 1.10 1.10 1.50 1.10 0.70 1.20 0.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.40 1.40 1.00 1.70 17.40

1.10 1.20 0.60 1.50 13.80

1.40 1.40 1.00 1.70 17.50

1.20 1.40 1.10 1.70 16.20

1.80 1.80 1.40 1.80 22.90

1.30 1.20 0.80 1.50 16.10

1.10 1.10 0.80 1.50 13.80

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

内容完整性

施工方案与技

术措施

质量管理体系

与措施

安全管理体系

与措施

文明施工、环

境保护管理体

系及施工现场

扬尘治理措施

工期保证措施

拟投入资源配

备计划

施工进度表与

网络计划图

施工总平面图

布置

1 河南佳美建设有限公司 0.50 2.10 1.20 1.30 2.30 1.30 1.20 1.30 1.00

2 河南辰潼建设工程有限公司 0.50 2.10 1.30 1.20 2.20 1.30 1.20 1.20 1.00

3 河南祥鹰市政工程有限公司 0.50 2.10 1.30 1.20 2.00 1.20 1.30 1.20 1.00

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 0.50 2.20 1.30 1.20 2.20 1.30 1.20 1.30 1.00

5 河南锦润建设工程有限公司 0.50 2.20 1.30 1.30 2.30 1.30 1.20 1.20 1.00

6 河南万华建筑工程有限公司 0.50 2.30 1.20 1.20 2.30 1.20 1.20 1.30 1.00

7 河南罡钻建设有限公司 0.50 2.30 1.30 1.20 2.30 1.30 1.20 1.20 1.00

8 商城县华隆建设有限公司 0.50 2.20 1.20 1.20 2.20 1.30 1.30 1.20 1.00

9 河南金鹰建设集团有限公司 0.50 2.30 1.20 1.30 2.20 1.30 1.20 1.30 1.00

10 山西畅欧建设工程有限公司 0.50 2.20 1.20 1.30 2.10 1.30 1.20 1.20 1.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

评审因素

总分
技术创新的应

用实施措施

采用新工艺、

新技术、新设

备、新材料、

BIM等的程度

施工现场实施

信息化监控和

数据处理

风险管理措施

1.20 1.30 1.00 1.50 17.20

1.30 1.20 1.00 1.50 17.00

1.30 1.20 1.00 1.60 16.90

1.20 1.30 1.20 1.60 17.50

1.30 1.30 1.10 1.70 17.70

1.30 1.20 1.00 1.60 17.30

1.20 1.30 1.20 1.60 17.60

1.30 1.20 1.00 1.50 17.10

1.30 1.20 1.30 1.60 17.70

1.20 1.30 1.00 1.60 17.10

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

11 河南滔泽建筑工程有限公司 0.50 2.20 1.20 1.30 2.30 1.20 1.20 1.30 1.00

12 河南弘达广市政工程有限公司 0.50 2.20 1.30 1.20 2.10 1.30 1.20 1.30 1.00

13 河南曼之达建设工程有限公司 0.50 2.10 1.30 1.30 2.20 1.20 1.30 1.20 1.00

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 0.50 2.20 1.20 1.30 2.20 1.20 1.30 1.20 1.00

15 河南厦峻建设工程有限公司 0.50 2.00 1.30 1.20 2.30 1.30 1.20 1.20 1.00

16 信阳双余建筑安装有限公司 0.50 2.20 1.30 1.30 2.20 1.20 1.20 1.20 1.00

17 河南利圻建设工程有限公司 0.50 2.20 1.30 1.20 2.20 1.30 1.20 1.20 1.00

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 0.50 2.10 1.30 1.10 2.10 1.10 1.20 1.20 1.00

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 0.50 2.10 1.20 1.20 2.20 1.30 1.30 1.20 1.00

20 河南东恒市政工程有限公司 0.50 2.20 1.20 1.30 2.20 1.20 1.20 1.30 1.00

21 河南泾洲建筑工程有限公司 0.50 2.20 1.20 1.20 2.30 1.20 1.20 1.30 1.00

22 河南科尚建设工程有限公司 0.50 2.30 1.20 1.30 2.30 1.20 1.30 1.20 1.00

23 河南广昱建设工程有限公司 0.50 2.20 1.20 1.30 2.10 1.30 1.20 1.20 1.00

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 0.50 2.10 1.30 1.20 2.20 1.20 1.30 1.30 1.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.20 1.20 1.00 1.50 17.10

1.20 1.30 1.00 1.50 17.10

1.20 1.30 1.20 1.60 17.40

1.20 1.20 1.00 1.60 17.10

1.30 1.20 1.00 1.60 17.10

1.20 1.30 1.00 1.60 17.20

1.30 1.20 1.20 1.60 17.40

1.30 1.20 1.00 1.60 16.70

1.30 1.20 1.00 1.60 17.10

1.30 1.20 1.20 1.60 17.40

1.30 1.20 1.00 1.60 17.20

1.30 1.20 1.20 1.60 17.60

1.30 1.30 1.00 1.60 17.20

1.20 1.20 1.00 1.60 17.10

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日

第20页

共56页



技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

25 河南奥光建筑工程有限公司 0.50 2.30 1.20 1.30 2.30 1.20 1.30 1.20 1.00

26 河南省新一代建筑工程有限公司 0.50 2.20 1.20 1.20 2.20 1.30 1.20 1.20 1.00

27 信阳市乾路实业有限公司 0.50 2.30 1.20 1.20 2.30 1.30 1.20 1.10 1.00

28 商城县荣玺建设有限公司 0.50 2.30 1.20 1.20 2.30 1.20 1.30 1.20 1.00

29 河南三丰建设有限公司 0.50 2.30 1.50 1.20 2.30 1.20 1.30 1.20 1.00

30 河南省广隆建筑工程有限公司 0.50 2.30 1.10 1.30 2.20 1.20 1.20 1.30 1.00

31 河南新越建筑工程有限公司 0.50 2.30 1.30 1.30 2.20 1.30 1.20 1.30 1.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 0.50 2.80 1.80 1.80 2.80 1.80 1.80 1.80 1.00

33 河南江恒建筑工程有限公司 0.50 2.20 1.30 1.30 2.40 1.30 1.20 1.30 1.00

34 河南省润丰建筑工程有限公司 0.50 2.20 1.30 1.30 2.30 1.30 1.20 1.30 1.00

35 河南省通德公路工程有限公司 0.50 2.30 1.20 1.20 2.30 1.30 1.30 1.20 1.00

36 商城县恒升建设有限公司 0.50 2.10 1.20 1.20 2.20 1.20 1.20 1.30 1.00

37 河南伟业建设工程有限公司 0.50 2.30 1.20 1.20 2.30 1.20 1.20 1.20 1.00

38 河南汇亿建筑工程有限公司 0.50 2.30 1.20 1.30 2.20 1.20 1.20 1.30 1.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.30 1.20 1.00 1.60 17.40

1.20 1.10 1.00 1.60 16.90

1.20 1.30 1.00 1.70 17.30

1.20 1.30 1.20 1.60 17.50

1.20 1.30 1.20 1.80 18.00

1.20 1.30 1.20 1.60 17.40

1.20 1.30 1.10 1.60 17.60

1.60 1.80 1.40 1.80 22.70

1.30 1.30 1.20 1.60 17.90

1.30 1.20 1.10 1.50 17.50

1.20 1.20 1.20 1.60 17.50

1.30 1.20 1.10 1.60 17.10

1.30 1.20 1.00 1.66 17.26

1.20 1.30 1.00 1.60 17.30

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

39 河南民投建设工程有限公司 0.50 2.30 1.20 1.10 2.10 1.20 1.20 1.30 1.00

40 河南泰定建筑工程有限公司 0.50 2.30 1.20 1.10 2.20 1.20 1.20 1.30 1.00

41 河南泉琳建设工程有限公司 0.50 2.30 1.20 1.20 2.30 1.20 1.30 1.20 1.00

42 河南硕禄建设工程有限公司 0.50 2.30 1.20 1.30 2.20 1.20 1.30 1.20 1.00

43 商城县顺泰建设有限公司 0.50 2.60 1.60 1.60 2.60 1.80 1.60 1.60 1.00

44 河南信建实业有限公司 0.50 2.30 1.20 1.20 2.30 1.30 1.30 1.20 1.00

45 商城县天光建设有限公司 0.50 2.20 1.30 1.30 2.20 1.30 1.30 1.20 1.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.20 1.30 1.00 1.60 17.00

1.30 1.20 1.00 1.60 17.10

1.30 1.20 1.50 1.70 17.90

1.20 1.30 1.20 1.60 17.50

1.80 1.60 1.30 1.80 21.40

1.20 1.20 1.00 1.60 17.30

1.30 1.20 1.10 1.60 17.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

内容完整性

施工方案与技

术措施

质量管理体系

与措施

安全管理体系

与措施

文明施工、环

境保护管理体

系及施工现场

扬尘治理措施

工期保证措施

拟投入资源配

备计划

施工进度表与

网络计划图

施工总平面图

布置

1 河南佳美建设有限公司 0.50 2.00 2.00 1.50 1.00 1.50 2.00 2.00 1.00

2 河南辰潼建设工程有限公司 0.50 1.50 1.50 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 1.00

3 河南祥鹰市政工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 0.50

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 2.00 1.50 1.50 1.00

5 河南锦润建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.00 1.00 1.50 2.00 2.00 0.50

6 河南万华建筑工程有限公司 0.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00

7 河南罡钻建设有限公司 0.50 1.50 1.50 2.00 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00

8 商城县华隆建设有限公司 0.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 0.50

9 河南金鹰建设集团有限公司 0.50 2.50 1.50 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 0.50

10 山西畅欧建设工程有限公司 0.50 2.50 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

评审因素

总分
技术创新的应

用实施措施

采用新工艺、

新技术、新设

备、新材料、

BIM等的程度

施工现场实施

信息化监控和

数据处理

风险管理措施

1.50 1.50 1.50 1.50 19.50

1.50 1.50 1.50 1.50 19.00

1.50 1.00 1.50 1.50 19.00

1.00 1.00 1.50 1.50 18.50

1.50 1.50 1.50 2.00 18.50

1.50 1.50 1.50 1.50 16.50

1.00 1.00 1.50 2.00 16.50

1.50 1.50 1.50 1.50 16.00

1.50 1.00 1.50 1.50 19.00

1.00 1.50 1.50 1.50 19.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

11 河南滔泽建筑工程有限公司 0.50 3.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 0.50

12 河南弘达广市政工程有限公司 0.50 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.50

13 河南曼之达建设工程有限公司 0.50 1.50 2.00 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.00 1.00 0.50

15 河南厦峻建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 0.50

16 信阳双余建筑安装有限公司 0.50 1.50 1.50 1.00 1.50 1.50 1.50 1.00 0.50

17 河南利圻建设工程有限公司 0.50 2.50 2.00 1.50 2.50 1.00 1.50 1.50 0.50

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 0.50

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.00 1.50 1.50 1.00

20 河南东恒市政工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.00 1.50 1.00 1.00 0.50

21 河南泾洲建筑工程有限公司 0.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.50 1.00 1.00 0.50

22 河南科尚建设工程有限公司 0.50 1.50 1.00 1.00 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00

23 河南广昱建设工程有限公司 0.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 0.50

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 0.50 3.00 1.50 2.00 1.50 1.00 1.50 1.50 1.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.00 1.00 1.50 1.50 17.00

1.00 1.50 1.50 1.50 18.00

1.50 1.50 1.50 1.50 18.00

1.50 1.50 1.00 1.50 17.00

2.00 2.00 1.50 1.50 20.50

1.00 1.50 1.00 1.50 15.50

1.50 1.50 1.50 1.50 19.50

1.50 1.50 1.00 1.50 18.00

1.00 1.00 1.00 2.00 17.50

1.00 1.00 1.00 1.50 16.50

1.50 1.50 1.50 1.50 15.50

1.50 1.00 1.50 1.50 15.50

1.00 1.50 1.50 2.00 16.00

1.50 1.00 1.50 2.00 19.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

25 河南奥光建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 0.50

26 河南省新一代建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00

27 信阳市乾路实业有限公司 0.50 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.00

28 商城县荣玺建设有限公司 0.50 1.50 1.00 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 0.50

29 河南三丰建设有限公司 0.50 2.50 1.50 2.00 2.50 1.50 1.50 1.50 0.50

30 河南省广隆建筑工程有限公司 0.50 1.50 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.00

31 河南新越建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 1.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.00

33 河南江恒建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00

34 河南省润丰建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00

35 河南省通德公路工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

36 商城县恒升建设有限公司 0.50 2.50 1.50 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 0.50

37 河南伟业建设工程有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 1.50 2.00 1.50 1.00 1.00

38 河南汇亿建筑工程有限公司 0.50 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 1.50 1.00 0.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.50 1.50 1.50 1.50 18.50

1.00 1.50 1.50 1.50 19.00

1.00 1.50 1.50 1.50 20.50

1.50 1.50 1.50 1.50 16.00

1.50 1.50 1.50 1.50 20.00

1.50 2.00 1.00 1.50 16.50

1.00 1.00 1.50 1.50 19.00

2.00 2.00 1.50 1.50 24.00

1.50 1.50 1.50 1.50 16.50

1.00 1.50 1.50 2.00 18.00

1.50 1.50 1.00 1.50 16.50

1.50 1.50 1.50 1.50 18.00

1.00 1.00 1.50 1.50 19.50

1.00 1.50 1.00 1.50 17.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日

第30页

共56页



技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

39 河南民投建设工程有限公司 0.50 1.50 1.50 1.50 2.00 1.00 2.00 1.50 0.50

40 河南泰定建筑工程有限公司 0.50 1.50 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.00

41 河南泉琳建设工程有限公司 0.50 2.50 2.00 2.00 1.50 1.50 2.00 2.00 1.00

42 河南硕禄建设工程有限公司 0.50 2.50 2.00 1.50 2.00 1.00 1.50 1.50 0.50

43 商城县顺泰建设有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.00

44 河南信建实业有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.00 0.50

45 商城县天光建设有限公司 0.50 2.00 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 0.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.50 1.50 1.50 1.50 18.00

1.50 1.50 1.50 1.50 20.00

1.50 1.50 1.50 1.50 21.00

1.50 1.50 1.50 1.50 19.00

2.00 1.50 1.50 1.50 23.50

1.00 1.00 1.50 2.00 18.50

1.00 1.00 1.00 2.00 16.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

内容完整性

施工方案与技

术措施

质量管理体系

与措施

安全管理体系

与措施

文明施工、环

境保护管理体

系及施工现场

扬尘治理措施

工期保证措施

拟投入资源配

备计划

施工进度表与

网络计划图

施工总平面图

布置

1 河南佳美建设有限公司 0.50 2.50 1.00 1.50 2.40 1.40 1.60 1.60 1.00

2 河南辰潼建设工程有限公司 0.50 2.20 1.80 1.40 2.00 1.20 1.60 1.40 0.50

3 河南祥鹰市政工程有限公司 0.50 2.00 1.80 1.40 2.50 1.40 1.60 1.20 1.00

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 0.50 2.40 1.40 1.50 2.30 1.60 1.60 1.20 0.50

5 河南锦润建设工程有限公司 0.50 2.40 1.30 1.20 2.40 1.30 1.60 1.50 1.00

6 河南万华建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.30 1.20 2.20 1.60 1.30 2.00 1.00

7 河南罡钻建设有限公司 0.50 2.50 1.50 1.20 2.30 1.50 1.20 1.40 0.50

8 商城县华隆建设有限公司 0.50 2.30 1.40 1.20 1.80 1.50 1.20 1.60 0.50

9 河南金鹰建设集团有限公司 0.50 2.00 1.70 1.60 2.60 1.50 1.40 1.10 0.50

10 山西畅欧建设工程有限公司 0.50 2.40 1.30 1.80 2.60 1.10 1.50 1.00 0.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

评审因素

总分
技术创新的应

用实施措施

采用新工艺、

新技术、新设

备、新材料、

BIM等的程度

施工现场实施

信息化监控和

数据处理

风险管理措施

1.20 1.00 1.20 1.50 18.40

1.60 1.20 1.20 1.70 18.30

1.40 1.40 1.00 1.60 18.80

1.30 1.20 1.40 1.70 18.60

1.40 1.60 1.30 1.60 19.10

1.00 1.40 1.00 1.50 18.00

1.60 1.30 1.20 1.60 18.30

1.40 1.70 1.40 1.50 18.00

1.50 1.70 1.40 1.50 19.00

1.50 1.60 1.20 1.50 18.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

11 河南滔泽建筑工程有限公司 0.50 2.20 1.40 1.40 2.00 1.40 1.70 1.00 1.00

12 河南弘达广市政工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.60 2.60 1.50 1.40 1.30 0.50

13 河南曼之达建设工程有限公司 0.50 2.20 1.70 1.60 2.50 1.60 1.20 1.20 0.50

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 0.50 2.20 1.60 1.80 2.20 1.30 1.50 1.20 0.50

15 河南厦峻建设工程有限公司 0.50 2.30 1.80 1.30 2.60 1.40 1.20 1.60 0.50

16 信阳双余建筑安装有限公司 0.50 2.60 1.40 1.60 2.50 1.50 1.60 1.50 0.50

17 河南利圻建设工程有限公司 0.50 2.30 1.50 1.50 2.00 1.40 1.20 1.50 0.50

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.60 2.30 1.20 1.60 1.20 0.50

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 0.50 2.30 1.80 1.60 2.00 1.20 1.70 1.40 1.00

20 河南东恒市政工程有限公司 0.50 2.50 1.60 1.40 2.00 1.60 1.00 1.40 0.50

21 河南泾洲建筑工程有限公司 0.50 2.30 1.80 1.40 2.60 1.30 1.30 1.70 1.00

22 河南科尚建设工程有限公司 0.50 2.50 1.60 1.10 2.00 1.70 1.50 1.50 0.50

23 河南广昱建设工程有限公司 0.50 2.00 1.70 1.40 2.00 1.40 1.50 1.40 0.50

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 0.50 2.60 1.20 1.00 2.00 1.50 1.40 1.20 1.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.60 1.20 1.20 1.50 18.10

1.50 1.50 1.30 1.60 18.80

1.50 1.30 1.20 1.60 18.60

1.00 1.40 1.20 1.60 18.00

1.30 1.00 1.30 1.60 18.40

1.20 1.30 1.30 1.50 19.00

1.40 1.50 1.10 1.70 18.10

1.20 1.50 1.20 1.50 18.30

1.30 1.20 1.20 1.60 18.80

1.70 1.40 1.20 1.50 18.30

1.50 1.00 1.20 1.50 19.10

1.30 1.50 1.20 1.60 18.50

1.70 1.20 1.10 1.60 18.00

1.60 1.40 1.30 1.60 18.30

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

25 河南奥光建筑工程有限公司 0.50 2.40 1.60 1.50 2.20 1.50 1.50 1.30 1.00

26 河南省新一代建筑工程有限公司 0.50 2.50 1.30 1.30 2.20 1.80 1.30 1.50 0.50

27 信阳市乾路实业有限公司 0.50 2.20 1.50 1.70 2.40 1.60 1.70 1.20 1.00

28 商城县荣玺建设有限公司 0.50 2.40 1.70 1.30 2.50 1.50 1.20 1.20 1.00

29 河南三丰建设有限公司 0.50 2.20 1.50 1.30 2.10 1.40 1.60 1.70 1.00

30 河南省广隆建筑工程有限公司 0.50 2.40 1.70 1.50 1.80 1.60 1.30 1.50 0.50

31 河南新越建筑工程有限公司 0.50 2.40 1.60 1.20 2.20 1.60 1.50 1.50 1.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 0.50 2.60 1.60 1.70 2.20 1.30 1.60 1.40 1.00

33 河南江恒建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.30 1.40 1.70 1.20 1.30 1.30 1.00

34 河南省润丰建筑工程有限公司 0.50 2.20 1.50 1.00 2.30 1.60 1.70 1.20 0.50

35 河南省通德公路工程有限公司 0.50 2.40 1.50 1.30 2.50 1.50 1.30 1.60 0.50

36 商城县恒升建设有限公司 0.50 2.00 1.60 1.60 2.20 1.50 1.50 1.60 1.00

37 河南伟业建设工程有限公司 0.50 2.30 1.30 1.30 2.40 1.20 1.60 1.20 0.50

38 河南汇亿建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.20 1.60 2.60 1.40 1.30 1.30 0.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.50 1.00 1.30 1.50 18.80

1.00 1.60 1.20 1.60 18.30

1.80 1.80 1.20 1.80 20.40

1.60 1.30 1.30 1.50 19.00

1.50 1.60 1.40 1.70 19.50

1.30 1.50 1.40 1.50 18.50

1.30 1.00 1.00 1.70 18.50

1.50 1.30 1.00 1.60 19.30

1.50 1.00 1.20 1.50 16.90

1.40 1.20 1.20 1.50 17.80

1.80 1.20 1.00 1.60 18.70

1.70 1.30 1.00 1.50 19.00

1.40 1.00 1.30 1.70 17.70

1.50 1.50 1.30 1.50 18.20

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

39 河南民投建设工程有限公司 0.50 2.60 1.30 1.30 2.20 1.40 1.50 1.00 0.50

40 河南泰定建筑工程有限公司 0.50 2.30 1.60 1.70 2.40 1.30 1.50 1.00 1.00

41 河南泉琳建设工程有限公司 0.50 2.20 1.40 1.70 2.50 1.50 1.40 1.00 0.50

42 河南硕禄建设工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.70 2.60 1.40 1.30 1.60 0.50

43 商城县顺泰建设有限公司 0.50 2.50 1.20 1.40 2.40 1.20 1.00 1.20 0.50

44 河南信建实业有限公司 0.50 2.30 1.70 1.40 2.20 1.80 1.60 1.50 1.00

45 商城县天光建设有限公司 0.50 2.00 1.40 1.50 2.50 1.40 1.80 1.70 0.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.20 1.40 1.00 1.60 17.50

1.00 1.60 1.30 1.60 18.80

1.30 1.50 1.20 1.50 18.20

1.40 1.00 1.00 1.50 18.50

1.40 1.30 1.30 1.50 17.40

1.50 1.50 1.30 1.50 19.80

1.60 1.60 1.30 1.60 19.40

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日

第40页

共56页



技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

内容完整性

施工方案与技

术措施

质量管理体系

与措施

安全管理体系

与措施

文明施工、环

境保护管理体

系及施工现场

扬尘治理措施

工期保证措施

拟投入资源配

备计划

施工进度表与

网络计划图

施工总平面图

布置

1 河南佳美建设有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.50 1.50 1.50 1.00 1.00

2 河南辰潼建设工程有限公司 0.30 2.00 2.00 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00 1.00

3 河南祥鹰市政工程有限公司 0.50 2.50 1.00 2.00 2.50 1.00 2.00 1.00 1.00

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00

5 河南锦润建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00

6 河南万华建筑工程有限公司 0.50 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.00

7 河南罡钻建设有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 1.50 1.00

8 商城县华隆建设有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.00

9 河南金鹰建设集团有限公司 0.50 2.00 1.00 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00

10 山西畅欧建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.50 1.00 1.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

评审因素

总分
技术创新的应

用实施措施

采用新工艺、

新技术、新设

备、新材料、

BIM等的程度

施工现场实施

信息化监控和

数据处理

风险管理措施

1.50 1.50 1.00 2.00 19.50

1.50 1.50 1.00 1.50 17.30

1.00 2.00 1.50 2.00 20.00

2.00 2.00 1.00 1.50 19.00

2.00 1.50 1.50 1.50 19.00

1.50 2.00 1.00 1.50 20.50

2.00 2.00 1.00 1.50 23.00

1.50 1.50 1.50 1.50 19.50

1.50 2.00 1.00 1.50 16.50

1.00 2.00 1.50 2.00 19.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

11 河南滔泽建筑工程有限公司 0.30 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00

12 河南弘达广市政工程有限公司 0.50 2.00 2.00 1.00 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00

13 河南曼之达建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00

15 河南厦峻建设工程有限公司 0.50 2.00 1.00 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.00

16 信阳双余建筑安装有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00

17 河南利圻建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 0.50 2.50 1.50 2.00 2.50 1.50 1.50 1.50 1.00

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.00

20 河南东恒市政工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.00 1.50 1.00 1.00

21 河南泾洲建筑工程有限公司 0.50 3.00 1.50 1.50 2.50 1.50 2.00 1.50 1.00

22 河南科尚建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00

23 河南广昱建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.00

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 0.50 2.00 1.00 2.00 2.00 1.50 1.00 1.00 1.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

2.00 0.00 1.00 1.50 16.30

2.00 1.00 1.50 1.50 18.50

2.00 1.50 1.50 1.50 19.00

1.50 1.50 1.00 1.50 18.00

1.50 2.00 1.50 1.50 19.00

1.50 2.00 1.00 2.00 19.00

1.50 2.00 1.00 1.50 18.50

1.50 2.00 1.50 1.50 21.00

1.50 1.50 1.00 1.50 18.50

1.50 1.50 1.00 1.50 17.50

2.00 2.00 1.50 1.50 22.00

1.50 1.50 1.50 1.50 18.50

1.50 1.50 1.50 1.50 19.00

2.00 1.50 1.00 2.00 18.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

25 河南奥光建筑工程有限公司 0.50 2.50 2.00 1.50 2.50 1.50 1.50 1.00 1.00

26 河南省新一代建筑工程有限公司 0.50 3.00 2.00 1.50 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00

27 信阳市乾路实业有限公司 0.50 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00

28 商城县荣玺建设有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00

29 河南三丰建设有限公司 0.50 2.50 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00

30 河南省广隆建筑工程有限公司 0.50 1.50 1.00 1.00 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00

31 河南新越建筑工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 0.50 2.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 1.00

33 河南江恒建筑工程有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 2.50 1.50 2.00 1.50 1.00

34 河南省润丰建筑工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.50 1.50 1.50 1.50 1.00

35 河南省通德公路工程有限公司 0.50 2.00 2.00 1.00 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00

36 商城县恒升建设有限公司 0.50 2.50 2.00 1.50 2.50 1.50 1.50 1.00 1.00

37 河南伟业建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00

38 河南汇亿建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.50 2.00 1.00 1.50 20.00

1.50 1.50 1.00 1.50 19.50

1.00 2.00 1.00 1.50 19.00

1.50 2.00 1.00 1.50 18.50

1.00 2.00 1.00 1.50 18.50

1.50 1.50 1.50 1.50 16.00

1.50 1.50 1.00 1.50 19.00

2.00 2.00 1.50 2.00 22.00

2.00 2.00 1.50 1.50 23.00

1.50 1.50 1.00 1.50 19.50

2.00 2.00 1.00 2.00 19.50

1.50 1.50 1.00 1.50 19.50

1.50 1.50 1.00 2.00 18.50

2.00 1.50 1.00 2.00 19.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

39 河南民投建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00

40 河南泰定建筑工程有限公司 0.20 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

41 河南泉琳建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00

42 河南硕禄建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00

43 商城县顺泰建设有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 1.00 1.00

44 河南信建实业有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.00

45 商城县天光建设有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

1.50 1.50 1.50 1.50 17.50

1.50 1.50 1.00 1.50 14.20

1.50 1.50 1.50 1.50 18.50

1.50 1.50 1.00 2.00 18.50

2.00 1.50 1.50 2.00 23.00

2.00 1.50 1.00 1.50 19.00

1.00 2.00 1.00 1.50 17.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日

第48页

共56页



技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

内容完整性

施工方案与技

术措施

质量管理体系

与措施

安全管理体系

与措施

文明施工、环

境保护管理体

系及施工现场

扬尘治理措施

工期保证措施

拟投入资源配

备计划

施工进度表与

网络计划图

施工总平面图

布置

1 河南佳美建设有限公司 0.50 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.50 2.00 1.00

2 河南辰潼建设工程有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 1.00

3 河南祥鹰市政工程有限公司 0.50 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 1.00

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

5 河南锦润建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

6 河南万华建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 1.00

7 河南罡钻建设有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

8 商城县华隆建设有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.50 2.00 0.50

9 河南金鹰建设集团有限公司 0.50 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 0.50 1.00

10 山西畅欧建设工程有限公司 0.50 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 0.50 0.50 1.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

评审因素

总分
技术创新的应

用实施措施

采用新工艺、

新技术、新设

备、新材料、

BIM等的程度

施工现场实施

信息化监控和

数据处理

风险管理措施

2.00 2.00 1.50 2.00 21.50

2.00 2.00 0.50 1.50 21.00

2.00 2.00 1.50 2.00 20.50

2.00 2.00 1.50 1.50 21.50

2.00 2.00 1.50 1.50 20.50

2.00 2.00 1.50 2.00 19.50

2.00 2.00 1.50 1.50 20.50

1.00 2.00 1.50 1.50 20.50

2.00 2.00 1.50 2.00 19.00

2.00 2.00 1.50 1.50 19.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

11 河南滔泽建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.50 2.00 1.00

12 河南弘达广市政工程有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.50 2.00 1.00

13 河南曼之达建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 1.00

15 河南厦峻建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

16 信阳双余建筑安装有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

17 河南利圻建设工程有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.50 2.00 1.00

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

20 河南东恒市政工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

21 河南泾洲建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

22 河南科尚建设工程有限公司 0.50 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.50 2.00 1.00

23 河南广昱建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.50 2.00 0.50

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

2.00 2.00 1.00 1.50 21.50

1.00 2.00 1.00 1.50 21.50

2.00 2.00 1.50 1.50 20.50

2.00 2.00 1.50 1.50 21.00

2.00 2.00 1.50 1.50 20.50

2.00 2.00 1.50 2.00 21.00

1.00 1.00 1.50 1.50 21.00

2.00 2.00 1.50 2.00 21.00

2.00 2.00 1.50 1.50 20.50

2.00 2.00 1.50 1.50 20.50

2.00 2.00 1.50 1.50 20.50

2.00 2.00 1.50 1.50 21.00

2.00 2.00 1.50 1.50 21.50

2.00 2.00 1.50 1.50 20.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

25 河南奥光建筑工程有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 0.50 2.00 1.00

26 河南省新一代建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 0.50 0.50 1.00

27 信阳市乾路实业有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 0.50 1.00

28 商城县荣玺建设有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.50 2.00 1.00

29 河南三丰建设有限公司 0.50 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.50 1.00

30 河南省广隆建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

31 河南新越建筑工程有限公司 0.50 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.50 2.00 1.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

33 河南江恒建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.50 2.00 1.00

34 河南省润丰建筑工程有限公司 0.50 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 0.50 2.00 1.00

35 河南省通德公路工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 0.50

36 商城县恒升建设有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

37 河南伟业建设工程有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.50 2.00 1.00

38 河南汇亿建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

2.00 1.00 1.50 1.50 20.00

2.00 2.00 1.50 2.00 19.00

2.00 2.00 1.50 1.50 19.50

1.00 1.00 1.50 1.50 21.00

2.00 2.00 1.50 2.00 19.50

2.00 2.00 1.50 1.50 20.50

2.00 2.00 1.50 1.50 21.00

2.00 2.00 1.50 1.50 20.50

2.00 2.00 1.00 1.50 21.50

2.00 2.00 1.50 1.50 20.00

2.00 2.00 1.50 2.00 21.50

2.00 2.00 1.50 1.50 20.50

1.00 1.00 1.00 1.50 20.50

2.00 2.00 1.50 1.50 20.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

39 河南民投建设工程有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

40 河南泰定建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

41 河南泉琳建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 2.00 0.50

42 河南硕禄建设工程有限公司 0.50 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.50 2.00 1.00

43 商城县顺泰建设有限公司 0.50 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 0.50 1.00

44 河南信建实业有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.50 2.00 1.00

45 商城县天光建设有限公司 0.50 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 0.50 0.50 1.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

2.00 2.00 1.50 1.50 21.50

2.00 2.00 1.50 1.50 20.50

2.00 2.00 1.50 1.50 20.50

2.00 2.00 1.50 1.50 21.00

2.00 2.00 1.50 2.00 19.00

2.00 1.00 1.00 1.50 21.50

2.00 2.00 1.50 2.00 20.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标评分汇总表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分陈@传@运@ 祝@学@华@ 蒋@琼@@ 鄢@洪@星@ 刘@薇@云@ 郑@素@阁@ 程@有@信@

1 河南佳美建设有限公司 14.50 16.90 17.20 19.50 18.40 19.50 21.50 18.21

2 河南辰潼建设工程有限公司 20.60 14.80 17.00 19.00 18.30 17.30 21.00 18.28

3 河南祥鹰市政工程有限公司 14.40 17.10 16.90 19.00 18.80 20.00 20.50 18.12

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 19.90 20.70 17.50 18.50 18.60 19.00 21.50 19.39

5 河南锦润建设工程有限公司 17.40 18.20 17.70 18.50 19.10 19.00 20.50 18.64

6 河南万华建筑工程有限公司 18.40 16.70 17.30 16.50 18.00 20.50 19.50 18.13

7 河南罡钻建设有限公司 20.60 19.40 17.60 16.50 18.30 23.00 20.50 19.42

8 商城县华隆建设有限公司 14.60 13.40 17.10 16.00 18.00 19.50 20.50 17.02

9 河南金鹰建设集团有限公司 16.90 18.50 17.70 19.00 19.00 16.50 19.00 18.09

10 山西畅欧建设工程有限公司 15.70 16.40 17.10 19.50 18.50 19.50 19.50 18.03

11 河南滔泽建筑工程有限公司 21.90 16.00 17.10 17.00 18.10 16.30 21.50 18.28

12 河南弘达广市政工程有限公司 20.80 16.60 17.10 18.00 18.80 18.50 21.50 18.77

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标评分汇总表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分陈@传@运@ 祝@学@华@ 蒋@琼@@ 鄢@洪@星@ 刘@薇@云@ 郑@素@阁@ 程@有@信@

13 河南曼之达建设工程有限公司 14.30 21.10 17.40 18.00 18.60 19.00 20.50 18.42

14

河南省商城县鑫源建设工程有限公

司

14.80 14.00 17.10 17.00 18.00 18.00 21.00 17.12

15 河南厦峻建设工程有限公司 19.60 17.50 17.10 20.50 18.40 19.00 20.50 18.95

16 信阳双余建筑安装有限公司 14.50 13.50 17.20 15.50 19.00 19.00 21.00 17.10

17 河南利圻建设工程有限公司 19.00 13.30 17.40 19.50 18.10 18.50 21.00 18.10

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 19.30 17.40 16.70 18.00 18.30 21.00 21.00 18.80

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 15.00 14.20 17.10 17.50 18.80 18.50 20.50 17.38

20 河南东恒市政工程有限公司 18.50 16.40 17.40 16.50 18.30 17.50 20.50 17.87

21 河南泾洲建筑工程有限公司 18.30 22.00 17.20 15.50 19.10 22.00 20.50 19.23

22 河南科尚建设工程有限公司 14.20 15.90 17.60 15.50 18.50 18.50 21.00 17.32

23 河南广昱建设工程有限公司 14.70 16.90 17.20 16.00 18.00 19.00 21.50 17.62

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 20.10 15.40 17.10 19.50 18.30 18.50 20.50 18.51

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标评分汇总表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分陈@传@运@ 祝@学@华@ 蒋@琼@@ 鄢@洪@星@ 刘@薇@云@ 郑@素@阁@ 程@有@信@

25 河南奥光建筑工程有限公司 16.70 17.60 17.40 18.50 18.80 20.00 20.00 18.42

26 河南省新一代建筑工程有限公司 21.10 14.00 16.90 19.00 18.30 19.50 19.00 18.25

27 信阳市乾路实业有限公司 19.20 15.30 17.30 20.50 20.40 19.00 19.50 18.74

28 商城县荣玺建设有限公司 14.00 12.10 17.50 16.00 19.00 18.50 21.00 16.87

29 河南三丰建设有限公司 14.20 13.50 18.00 20.00 19.50 18.50 19.50 17.58

30 河南省广隆建筑工程有限公司 19.20 13.80 17.40 16.50 18.50 16.00 20.50 17.42

31 河南新越建筑工程有限公司 17.80 16.30 17.60 19.00 18.50 19.00 21.00 18.47

32 商城县金鼎建设工程有限公司 23.30 24.20 22.70 24.00 19.30 22.00 20.50 22.28

33 河南江恒建筑工程有限公司 22.00 21.10 17.90 16.50 16.90 23.00 21.50 19.84

34 河南省润丰建筑工程有限公司 19.60 17.10 17.50 18.00 17.80 19.50 20.00 18.49

35 河南省通德公路工程有限公司 19.80 16.40 17.50 16.50 18.70 19.50 21.50 18.56

36 商城县恒升建设有限公司 14.50 13.90 17.10 18.00 19.00 19.50 20.50 17.49

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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技术标评分汇总表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分陈@传@运@ 祝@学@华@ 蒋@琼@@ 鄢@洪@星@ 刘@薇@云@ 郑@素@阁@ 程@有@信@

37 河南伟业建设工程有限公司 19.90 17.90 17.26 19.50 17.70 18.50 20.50 18.75

38 河南汇亿建筑工程有限公司 18.80 17.60 17.30 17.00 18.20 19.00 20.50 18.34

39 河南民投建设工程有限公司 19.70 17.40 17.00 18.00 17.50 17.50 21.50 18.36

40 河南泰定建筑工程有限公司 20.30 13.80 17.10 20.00 18.80 14.20 20.50 17.81

41 河南泉琳建设工程有限公司 20.00 17.50 17.90 21.00 18.20 18.50 20.50 19.08

42 河南硕禄建设工程有限公司 14.70 16.20 17.50 19.00 18.50 18.50 21.00 17.91

43 商城县顺泰建设有限公司 22.20 22.90 21.40 23.50 17.40 23.00 19.00 21.33

44 河南信建实业有限公司 20.50 16.10 17.30 18.50 19.80 19.00 21.50 18.95

45 商城县天光建设有限公司 15.30 13.80 17.50 16.00 19.40 17.50 20.00 17.08

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价的评审

分部分项工程项目清单单价

评审

措施项目费的评审（不含安

全文明措施费）

主要材料单价的评审

1 河南佳美建设有限公司 13.94 3.00 2.52 5 24.46

2 河南辰潼建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

3 河南祥鹰市政工程有限公司 13.44 3.00 2.25 5 23.69

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

5 河南锦润建设工程有限公司 13.44 3.00 2.27 5 23.71

6 河南万华建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

7 河南罡钻建设有限公司 13.67 3.50 2.24 5 24.41

8 商城县华隆建设有限公司 20.41 6.75 4.32 3.5 34.98

9 河南金鹰建设集团有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

10 山西畅欧建设工程有限公司 13.40 2.50 2.26 5 23.16

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

11 河南滔泽建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

12 河南弘达广市政工程有限公司 13.37 3.50 2.15 5 24.02

13 河南曼之达建设工程有限公司 13.65 3.00 2.35 5 24.00

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 22.02 8.50 4.27 5 39.79

15 河南厦峻建设工程有限公司 13.72 3.00 2.39 5 24.11

16 信阳双余建筑安装有限公司 26.20 3.75 5 2 36.95

17 河南利圻建设工程有限公司 13.81 3.50 2.19 5 24.50

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 13.87 3.50 2.14 5 24.51

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 20.76 7.00 4.31 3.5 35.57

20 河南东恒市政工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

21 河南泾洲建筑工程有限公司 13.64 4.00 2.2 5 24.84

22 河南科尚建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

23 河南广昱建设工程有限公司 13.49 4.00 2.19 5 24.68

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 13.58 3.00 2.16 5 23.74

25 河南奥光建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

26 河南省新一代建筑工程有限公司 14.93 3.50 2.87 5 26.30

27 信阳市乾路实业有限公司 13.46 3.50 2.18 5 24.14

28 商城县荣玺建设有限公司 27.47 10.00 4.13 5 46.60

29 河南三丰建设有限公司 26.96 8.50 4.2 3.75 43.41

30 河南省广隆建筑工程有限公司 13.54 3.50 2.19 5 24.23

31 河南新越建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

32 商城县金鼎建设工程有限公司 24.67 7.00 4.63 5 41.30

33 河南江恒建筑工程有限公司 13.66 3.50 2.14 5 24.30

34 河南省润丰建筑工程有限公司 13.34 4.00 2.16 5 24.50

35 河南省通德公路工程有限公司 13.48 4.00 2.17 5 24.65

36 商城县恒升建设有限公司 23.94 9.50 4.23 5 42.67

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

37 河南伟业建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

38 河南汇亿建筑工程有限公司 14.26 3.00 3.04 5 25.30

39 河南民投建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

40 河南泰定建筑工程有限公司 13.87 3.50 2.24 5 24.61

41 河南泉琳建设工程有限公司 13.53 3.00 2.14 5 23.67

42 河南硕禄建设工程有限公司 13.85 3.00 2.19 5 24.04

43 商城县顺泰建设有限公司 13.78 3.00 2.32 5 24.10

44 河南信建实业有限公司 13.40 3.50 2.15 5 24.05

45 商城县天光建设有限公司 13.53 1.50 2.64 5 22.67

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价的评审

分部分项工程项目清单单价

评审

措施项目费的评审（不含安

全文明措施费）

主要材料单价的评审

1 河南佳美建设有限公司 13.94 3.00 2.52 5 24.46

2 河南辰潼建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

3 河南祥鹰市政工程有限公司 13.44 3.00 2.25 5 23.69

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

5 河南锦润建设工程有限公司 13.44 3.00 2.27 5 23.71

6 河南万华建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

7 河南罡钻建设有限公司 13.67 3.50 2.24 5 24.41

8 商城县华隆建设有限公司 20.41 6.75 4.32 3.5 34.98

9 河南金鹰建设集团有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

10 山西畅欧建设工程有限公司 13.40 2.50 2.26 5 23.16

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

11 河南滔泽建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

12 河南弘达广市政工程有限公司 13.37 3.50 2.15 5 24.02

13 河南曼之达建设工程有限公司 13.65 3.00 2.35 5 24.00

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 22.02 8.50 4.27 5 39.79

15 河南厦峻建设工程有限公司 13.72 3.00 2.39 5 24.11

16 信阳双余建筑安装有限公司 26.20 3.75 5 2 36.95

17 河南利圻建设工程有限公司 13.81 3.50 2.19 5 24.50

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 13.87 3.50 2.14 5 24.51

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 20.76 7.00 4.31 3.5 35.57

20 河南东恒市政工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

21 河南泾洲建筑工程有限公司 13.64 4.00 2.2 5 24.84

22 河南科尚建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

23 河南广昱建设工程有限公司 13.49 4.00 2.19 5 24.68

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 13.58 3.00 2.16 5 23.74

25 河南奥光建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

26 河南省新一代建筑工程有限公司 14.93 3.50 2.87 5 26.30

27 信阳市乾路实业有限公司 13.46 3.50 2.18 5 24.14

28 商城县荣玺建设有限公司 27.47 10.00 4.13 5 46.60

29 河南三丰建设有限公司 26.96 8.50 4.2 3.75 43.41

30 河南省广隆建筑工程有限公司 13.54 3.50 2.19 5 24.23

31 河南新越建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

32 商城县金鼎建设工程有限公司 24.67 7.00 4.63 5 41.30

33 河南江恒建筑工程有限公司 13.66 3.50 2.14 5 24.30

34 河南省润丰建筑工程有限公司 13.34 4.00 2.16 5 24.50

35 河南省通德公路工程有限公司 13.48 4.00 2.17 5 24.65

36 商城县恒升建设有限公司 23.94 9.50 4.23 5 42.67

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

37 河南伟业建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

38 河南汇亿建筑工程有限公司 14.26 3.00 3.04 5 25.30

39 河南民投建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

40 河南泰定建筑工程有限公司 13.87 3.50 2.24 5 24.61

41 河南泉琳建设工程有限公司 13.53 3.00 2.14 5 23.67

42 河南硕禄建设工程有限公司 13.85 3.00 2.19 5 24.04

43 商城县顺泰建设有限公司 13.78 3.00 2.32 5 24.10

44 河南信建实业有限公司 13.40 3.50 2.15 5 24.05

45 商城县天光建设有限公司 13.53 1.50 2.64 5 22.67

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价的评审

分部分项工程项目清单单价

评审

措施项目费的评审（不含安

全文明措施费）

主要材料单价的评审

1 河南佳美建设有限公司 13.94 3.00 2.52 5 24.46

2 河南辰潼建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

3 河南祥鹰市政工程有限公司 13.44 3.00 2.25 5 23.69

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

5 河南锦润建设工程有限公司 13.44 3.00 2.27 5 23.71

6 河南万华建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

7 河南罡钻建设有限公司 13.67 3.50 2.24 5 24.41

8 商城县华隆建设有限公司 20.41 6.75 4.32 3.5 34.98

9 河南金鹰建设集团有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

10 山西畅欧建设工程有限公司 13.40 2.50 2.26 5 23.16

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

11 河南滔泽建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

12 河南弘达广市政工程有限公司 13.37 3.50 2.15 5 24.02

13 河南曼之达建设工程有限公司 13.65 3.00 2.35 5 24.00

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 22.02 8.50 4.27 5 39.79

15 河南厦峻建设工程有限公司 13.72 3.00 2.39 5 24.11

16 信阳双余建筑安装有限公司 26.20 3.75 5 2 36.95

17 河南利圻建设工程有限公司 13.81 3.50 2.19 5 24.50

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 13.87 3.50 2.14 5 24.51

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 20.76 7.00 4.31 3.5 35.57

20 河南东恒市政工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

21 河南泾洲建筑工程有限公司 13.64 4.00 2.2 5 24.84

22 河南科尚建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

23 河南广昱建设工程有限公司 13.49 4.00 2.19 5 24.68

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 13.58 3.00 2.16 5 23.74

25 河南奥光建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

26 河南省新一代建筑工程有限公司 14.93 3.50 2.87 5 26.30

27 信阳市乾路实业有限公司 13.46 3.50 2.18 5 24.14

28 商城县荣玺建设有限公司 27.47 10.00 4.13 5 46.60

29 河南三丰建设有限公司 26.96 8.50 4.2 3.75 43.41

30 河南省广隆建筑工程有限公司 13.54 3.50 2.19 5 24.23

31 河南新越建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

32 商城县金鼎建设工程有限公司 24.67 7.00 4.63 5 41.30

33 河南江恒建筑工程有限公司 13.66 3.50 2.14 5 24.30

34 河南省润丰建筑工程有限公司 13.34 4.00 2.16 5 24.50

35 河南省通德公路工程有限公司 13.48 4.00 2.17 5 24.65

36 商城县恒升建设有限公司 23.94 9.50 4.23 5 42.67

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

37 河南伟业建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

38 河南汇亿建筑工程有限公司 14.26 3.00 3.04 5 25.30

39 河南民投建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

40 河南泰定建筑工程有限公司 13.87 3.50 2.24 5 24.61

41 河南泉琳建设工程有限公司 13.53 3.00 2.14 5 23.67

42 河南硕禄建设工程有限公司 13.85 3.00 2.19 5 24.04

43 商城县顺泰建设有限公司 13.78 3.00 2.32 5 24.10

44 河南信建实业有限公司 13.40 3.50 2.15 5 24.05

45 商城县天光建设有限公司 13.53 1.50 2.64 5 22.67

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价的评审

分部分项工程项目清单单价

评审

措施项目费的评审（不含安

全文明措施费）

主要材料单价的评审

1 河南佳美建设有限公司 13.94 3.00 2.52 5 24.46

2 河南辰潼建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

3 河南祥鹰市政工程有限公司 13.44 3.00 2.25 5 23.69

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

5 河南锦润建设工程有限公司 13.44 3.00 2.27 5 23.71

6 河南万华建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

7 河南罡钻建设有限公司 13.67 3.50 2.24 5 24.41

8 商城县华隆建设有限公司 20.41 6.75 4.32 3.5 34.98

9 河南金鹰建设集团有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

10 山西畅欧建设工程有限公司 13.40 2.50 2.26 5 23.16

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

11 河南滔泽建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

12 河南弘达广市政工程有限公司 13.37 3.50 2.15 5 24.02

13 河南曼之达建设工程有限公司 13.65 3.00 2.35 5 24.00

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 22.02 8.50 4.27 5 39.79

15 河南厦峻建设工程有限公司 13.72 3.00 2.39 5 24.11

16 信阳双余建筑安装有限公司 26.20 3.75 5 2 36.95

17 河南利圻建设工程有限公司 13.81 3.50 2.19 5 24.50

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 13.87 3.50 2.14 5 24.51

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 20.76 7.00 4.31 3.5 35.57

20 河南东恒市政工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

21 河南泾洲建筑工程有限公司 13.64 4.00 2.2 5 24.84

22 河南科尚建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

23 河南广昱建设工程有限公司 13.49 4.00 2.19 5 24.68

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 13.58 3.00 2.16 5 23.74

25 河南奥光建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

26 河南省新一代建筑工程有限公司 14.93 3.50 2.87 5 26.30

27 信阳市乾路实业有限公司 13.46 3.50 2.18 5 24.14

28 商城县荣玺建设有限公司 27.47 10.00 4.13 5 46.60

29 河南三丰建设有限公司 26.96 8.50 4.2 3.75 43.41

30 河南省广隆建筑工程有限公司 13.54 3.50 2.19 5 24.23

31 河南新越建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

32 商城县金鼎建设工程有限公司 24.67 7.00 4.63 5 41.30

33 河南江恒建筑工程有限公司 13.66 3.50 2.14 5 24.30

34 河南省润丰建筑工程有限公司 13.34 4.00 2.16 5 24.50

35 河南省通德公路工程有限公司 13.48 4.00 2.17 5 24.65

36 商城县恒升建设有限公司 23.94 9.50 4.23 5 42.67

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

37 河南伟业建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

38 河南汇亿建筑工程有限公司 14.26 3.00 3.04 5 25.30

39 河南民投建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

40 河南泰定建筑工程有限公司 13.87 3.50 2.24 5 24.61

41 河南泉琳建设工程有限公司 13.53 3.00 2.14 5 23.67

42 河南硕禄建设工程有限公司 13.85 3.00 2.19 5 24.04

43 商城县顺泰建设有限公司 13.78 3.00 2.32 5 24.10

44 河南信建实业有限公司 13.40 3.50 2.15 5 24.05

45 商城县天光建设有限公司 13.53 1.50 2.64 5 22.67

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价的评审

分部分项工程项目清单单价

评审

措施项目费的评审（不含安

全文明措施费）

主要材料单价的评审

1 河南佳美建设有限公司 13.94 3.00 2.52 5 24.46

2 河南辰潼建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

3 河南祥鹰市政工程有限公司 13.44 3.00 2.25 5 23.69

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

5 河南锦润建设工程有限公司 13.44 3.00 2.27 5 23.71

6 河南万华建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

7 河南罡钻建设有限公司 13.67 3.50 2.24 5 24.41

8 商城县华隆建设有限公司 20.41 6.75 4.32 3.5 34.98

9 河南金鹰建设集团有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

10 山西畅欧建设工程有限公司 13.40 2.50 2.26 5 23.16

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

11 河南滔泽建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

12 河南弘达广市政工程有限公司 13.37 3.50 2.15 5 24.02

13 河南曼之达建设工程有限公司 13.65 3.00 2.35 5 24.00

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 22.02 8.50 4.27 5 39.79

15 河南厦峻建设工程有限公司 13.72 3.00 2.39 5 24.11

16 信阳双余建筑安装有限公司 26.20 3.75 5 2 36.95

17 河南利圻建设工程有限公司 13.81 3.50 2.19 5 24.50

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 13.87 3.50 2.14 5 24.51

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 20.76 7.00 4.31 3.5 35.57

20 河南东恒市政工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

21 河南泾洲建筑工程有限公司 13.64 4.00 2.2 5 24.84

22 河南科尚建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

23 河南广昱建设工程有限公司 13.49 4.00 2.19 5 24.68

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 13.58 3.00 2.16 5 23.74

25 河南奥光建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

26 河南省新一代建筑工程有限公司 14.93 3.50 2.87 5 26.30

27 信阳市乾路实业有限公司 13.46 3.50 2.18 5 24.14

28 商城县荣玺建设有限公司 27.47 10.00 4.13 5 46.60

29 河南三丰建设有限公司 26.96 8.50 4.2 3.75 43.41

30 河南省广隆建筑工程有限公司 13.54 3.50 2.19 5 24.23

31 河南新越建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

32 商城县金鼎建设工程有限公司 24.67 7.00 4.63 5 41.30

33 河南江恒建筑工程有限公司 13.66 3.50 2.14 5 24.30

34 河南省润丰建筑工程有限公司 13.34 4.00 2.16 5 24.50

35 河南省通德公路工程有限公司 13.48 4.00 2.17 5 24.65

36 商城县恒升建设有限公司 23.94 9.50 4.23 5 42.67

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

37 河南伟业建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

38 河南汇亿建筑工程有限公司 14.26 3.00 3.04 5 25.30

39 河南民投建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

40 河南泰定建筑工程有限公司 13.87 3.50 2.24 5 24.61

41 河南泉琳建设工程有限公司 13.53 3.00 2.14 5 23.67

42 河南硕禄建设工程有限公司 13.85 3.00 2.19 5 24.04

43 商城县顺泰建设有限公司 13.78 3.00 2.32 5 24.10

44 河南信建实业有限公司 13.40 3.50 2.15 5 24.05

45 商城县天光建设有限公司 13.53 1.50 2.64 5 22.67

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价的评审

分部分项工程项目清单单价

评审

措施项目费的评审（不含安

全文明措施费）

主要材料单价的评审

1 河南佳美建设有限公司 13.94 3.00 2.52 5 24.46

2 河南辰潼建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

3 河南祥鹰市政工程有限公司 13.44 3.00 2.25 5 23.69

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

5 河南锦润建设工程有限公司 13.44 3.00 2.27 5 23.71

6 河南万华建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

7 河南罡钻建设有限公司 13.67 3.50 2.24 5 24.41

8 商城县华隆建设有限公司 20.41 6.75 4.32 3.5 34.98

9 河南金鹰建设集团有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

10 山西畅欧建设工程有限公司 13.40 2.50 2.26 5 23.16

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

11 河南滔泽建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

12 河南弘达广市政工程有限公司 13.37 3.50 2.15 5 24.02

13 河南曼之达建设工程有限公司 13.65 3.00 2.35 5 24.00

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 22.02 8.50 4.27 5 39.79

15 河南厦峻建设工程有限公司 13.72 3.00 2.39 5 24.11

16 信阳双余建筑安装有限公司 26.20 3.75 5 2 36.95

17 河南利圻建设工程有限公司 13.81 3.50 2.19 5 24.50

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 13.87 3.50 2.14 5 24.51

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 20.76 7.00 4.31 3.5 35.57

20 河南东恒市政工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

21 河南泾洲建筑工程有限公司 13.64 4.00 2.2 5 24.84

22 河南科尚建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

23 河南广昱建设工程有限公司 13.49 4.00 2.19 5 24.68

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 13.58 3.00 2.16 5 23.74

25 河南奥光建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

26 河南省新一代建筑工程有限公司 14.93 3.50 2.87 5 26.30

27 信阳市乾路实业有限公司 13.46 3.50 2.18 5 24.14

28 商城县荣玺建设有限公司 27.47 10.00 4.13 5 46.60

29 河南三丰建设有限公司 26.96 8.50 4.2 3.75 43.41

30 河南省广隆建筑工程有限公司 13.54 3.50 2.19 5 24.23

31 河南新越建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

32 商城县金鼎建设工程有限公司 24.67 7.00 4.63 5 41.30

33 河南江恒建筑工程有限公司 13.66 3.50 2.14 5 24.30

34 河南省润丰建筑工程有限公司 13.34 4.00 2.16 5 24.50

35 河南省通德公路工程有限公司 13.48 4.00 2.17 5 24.65

36 商城县恒升建设有限公司 23.94 9.50 4.23 5 42.67

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

37 河南伟业建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

38 河南汇亿建筑工程有限公司 14.26 3.00 3.04 5 25.30

39 河南民投建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

40 河南泰定建筑工程有限公司 13.87 3.50 2.24 5 24.61

41 河南泉琳建设工程有限公司 13.53 3.00 2.14 5 23.67

42 河南硕禄建设工程有限公司 13.85 3.00 2.19 5 24.04

43 商城县顺泰建设有限公司 13.78 3.00 2.32 5 24.10

44 河南信建实业有限公司 13.40 3.50 2.15 5 24.05

45 商城县天光建设有限公司 13.53 1.50 2.64 5 22.67

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价的评审

分部分项工程项目清单单价

评审

措施项目费的评审（不含安

全文明措施费）

主要材料单价的评审

1 河南佳美建设有限公司 13.94 3.00 2.52 5 24.46

2 河南辰潼建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

3 河南祥鹰市政工程有限公司 13.44 3.00 2.25 5 23.69

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

5 河南锦润建设工程有限公司 13.44 3.00 2.27 5 23.71

6 河南万华建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

7 河南罡钻建设有限公司 13.67 3.50 2.24 5 24.41

8 商城县华隆建设有限公司 20.41 6.75 4.32 3.5 34.98

9 河南金鹰建设集团有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

10 山西畅欧建设工程有限公司 13.40 2.50 2.26 5 23.16

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

11 河南滔泽建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

12 河南弘达广市政工程有限公司 13.37 3.50 2.15 5 24.02

13 河南曼之达建设工程有限公司 13.65 3.00 2.35 5 24.00

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 22.02 8.50 4.27 5 39.79

15 河南厦峻建设工程有限公司 13.72 3.00 2.39 5 24.11

16 信阳双余建筑安装有限公司 26.20 3.75 5 2 36.95

17 河南利圻建设工程有限公司 13.81 3.50 2.19 5 24.50

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 13.87 3.50 2.14 5 24.51

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 20.76 7.00 4.31 3.5 35.57

20 河南东恒市政工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

21 河南泾洲建筑工程有限公司 13.64 4.00 2.2 5 24.84

22 河南科尚建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

23 河南广昱建设工程有限公司 13.49 4.00 2.19 5 24.68

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 13.58 3.00 2.16 5 23.74

25 河南奥光建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

26 河南省新一代建筑工程有限公司 14.93 3.50 2.87 5 26.30

27 信阳市乾路实业有限公司 13.46 3.50 2.18 5 24.14

28 商城县荣玺建设有限公司 27.47 10.00 4.13 5 46.60

29 河南三丰建设有限公司 26.96 8.50 4.2 3.75 43.41

30 河南省广隆建筑工程有限公司 13.54 3.50 2.19 5 24.23

31 河南新越建筑工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

32 商城县金鼎建设工程有限公司 24.67 7.00 4.63 5 41.30

33 河南江恒建筑工程有限公司 13.66 3.50 2.14 5 24.30

34 河南省润丰建筑工程有限公司 13.34 4.00 2.16 5 24.50

35 河南省通德公路工程有限公司 13.48 4.00 2.17 5 24.65

36 商城县恒升建设有限公司 23.94 9.50 4.23 5 42.67

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

37 河南伟业建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

38 河南汇亿建筑工程有限公司 14.26 3.00 3.04 5 25.30

39 河南民投建设工程有限公司 0.00 3.75 5 5 13.75

40 河南泰定建筑工程有限公司 13.87 3.50 2.24 5 24.61

41 河南泉琳建设工程有限公司 13.53 3.00 2.14 5 23.67

42 河南硕禄建设工程有限公司 13.85 3.00 2.19 5 24.04

43 商城县顺泰建设有限公司 13.78 3.00 2.32 5 24.10

44 河南信建实业有限公司 13.40 3.50 2.15 5 24.05

45 商城县天光建设有限公司 13.53 1.50 2.64 5 22.67

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标评分汇总表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分陈@传@运@ 祝@学@华@ 蒋@琼@@ 鄢@洪@星@ 刘@薇@云@ 郑@素@阁@ 程@有@信@

1 河南佳美建设有限公司 24.46 24.46 24.46 24.46 24.46 24.46 24.46 24.46

2 河南辰潼建设工程有限公司 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75

3 河南祥鹰市政工程有限公司 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75

5 河南锦润建设工程有限公司 23.71 23.71 23.71 23.71 23.71 23.71 23.71 23.71

6 河南万华建筑工程有限公司 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75

7 河南罡钻建设有限公司 24.41 24.41 24.41 24.41 24.41 24.41 24.41 24.41

8 商城县华隆建设有限公司 34.98 34.98 34.98 34.98 34.98 34.98 34.98 34.98

9 河南金鹰建设集团有限公司 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75

10 山西畅欧建设工程有限公司 23.16 23.16 23.16 23.16 23.16 23.16 23.16 23.16

11 河南滔泽建筑工程有限公司 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75

12 河南弘达广市政工程有限公司 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标评分汇总表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分陈@传@运@ 祝@学@华@ 蒋@琼@@ 鄢@洪@星@ 刘@薇@云@ 郑@素@阁@ 程@有@信@

13 河南曼之达建设工程有限公司 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

14

河南省商城县鑫源建设工程有限公

司

39.79 39.79 39.79 39.79 39.79 39.79 39.79 39.79

15 河南厦峻建设工程有限公司 24.11 24.11 24.11 24.11 24.11 24.11 24.11 24.11

16 信阳双余建筑安装有限公司 36.95 36.95 36.95 36.95 36.95 36.95 36.95 36.95

17 河南利圻建设工程有限公司 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 24.51 24.51 24.51 24.51 24.51 24.51 24.51 24.51

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 35.57 35.57 35.57 35.57 35.57 35.57 35.57 35.57

20 河南东恒市政工程有限公司 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75

21 河南泾洲建筑工程有限公司 24.84 24.84 24.84 24.84 24.84 24.84 24.84 24.84

22 河南科尚建设工程有限公司 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75

23 河南广昱建设工程有限公司 24.68 24.68 24.68 24.68 24.68 24.68 24.68 24.68

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 23.74 23.74 23.74 23.74 23.74 23.74 23.74 23.74

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标评分汇总表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分陈@传@运@ 祝@学@华@ 蒋@琼@@ 鄢@洪@星@ 刘@薇@云@ 郑@素@阁@ 程@有@信@

25 河南奥光建筑工程有限公司 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75

26 河南省新一代建筑工程有限公司 26.30 26.30 26.30 26.30 26.30 26.30 26.30 26.30

27 信阳市乾路实业有限公司 24.14 24.14 24.14 24.14 24.14 24.14 24.14 24.14

28 商城县荣玺建设有限公司 46.60 46.60 46.60 46.60 46.60 46.60 46.60 46.60

29 河南三丰建设有限公司 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41 43.41

30 河南省广隆建筑工程有限公司 24.23 24.23 24.23 24.23 24.23 24.23 24.23 24.23

31 河南新越建筑工程有限公司 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75

32 商城县金鼎建设工程有限公司 41.30 41.30 41.30 41.30 41.30 41.30 41.30 41.30

33 河南江恒建筑工程有限公司 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30

34 河南省润丰建筑工程有限公司 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50

35 河南省通德公路工程有限公司 24.65 24.65 24.65 24.65 24.65 24.65 24.65 24.65

36 商城县恒升建设有限公司 42.67 42.67 42.67 42.67 42.67 42.67 42.67 42.67

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标评分汇总表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分陈@传@运@ 祝@学@华@ 蒋@琼@@ 鄢@洪@星@ 刘@薇@云@ 郑@素@阁@ 程@有@信@

37 河南伟业建设工程有限公司 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75

38 河南汇亿建筑工程有限公司 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30

39 河南民投建设工程有限公司 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75

40 河南泰定建筑工程有限公司 24.61 24.61 24.61 24.61 24.61 24.61 24.61 24.61

41 河南泉琳建设工程有限公司 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67

42 河南硕禄建设工程有限公司 24.04 24.04 24.04 24.04 24.04 24.04 24.04 24.04

43 商城县顺泰建设有限公司 24.10 24.10 24.10 24.10 24.10 24.10 24.10 24.10

44 河南信建实业有限公司 24.05 24.05 24.05 24.05 24.05 24.05 24.05 24.05

45 商城县天光建设有限公司 22.67 22.67 22.67 22.67 22.67 22.67 22.67 22.67

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（0-6分

）

优惠承诺（1-4分）

履职尽责承诺（2-4分

）

企业信用（0-8分） 招标人意见（1-3分）

1 河南佳美建设有限公司 6.00 1.00 2.00 4.00 2.00 15.00

2 河南辰潼建设工程有限公司 6.00 1.00 2.00 0.00 2.00 11.00

3 河南祥鹰市政工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

5 河南锦润建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 2.00 12.00

6 河南万华建筑工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

7 河南罡钻建设有限公司 6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 14.00

8 商城县华隆建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

9 河南金鹰建设集团有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

10 山西畅欧建设工程有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

11 河南滔泽建筑工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 2.00 12.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

12 河南弘达广市政工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

13 河南曼之达建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 2.00 12.00

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 6.00 1.00 2.00 8.00 1.00 18.00

15 河南厦峻建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

16 信阳双余建筑安装有限公司 6.00 2.00 2.50 8.00 1.00 19.50

17 河南利圻建设工程有限公司 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 8.00 1.00 20.00

20 河南东恒市政工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

21 河南泾洲建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

22 河南科尚建设工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

23 河南广昱建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

25 河南奥光建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

26 河南省新一代建筑工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

27 信阳市乾路实业有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

28 商城县荣玺建设有限公司 6.00 1.00 2.00 8.00 1.00 18.00

29 河南三丰建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

30 河南省广隆建筑工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

31 河南新越建筑工程有限公司 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 6.00 4.00 4.00 8.00 3.00 25.00

33 河南江恒建筑工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 2.00 13.00

34 河南省润丰建筑工程有限公司 3.00 1.00 2.00 0.00 1.00 7.00

35 河南省通德公路工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

36 商城县恒升建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

37 河南伟业建设工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

38 河南汇亿建筑工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

39 河南民投建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

40 河南泰定建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

41 河南泉琳建设工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

42 河南硕禄建设工程有限公司 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00

43 商城县顺泰建设有限公司 6.00 3.00 3.00 2.00 2.00 16.00

44 河南信建实业有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

45 商城县天光建设有限公司 6.00 2.00 2.00 4.00 1.00 15.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日

第4页

共28页



综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（0-6分

）

优惠承诺（1-4分）

履职尽责承诺（2-4分

）

企业信用（0-8分） 招标人意见（1-3分）

1 河南佳美建设有限公司 6.00 1.20 2.20 4.00 2.00 15.40

2 河南辰潼建设工程有限公司 6.00 2.00 2.80 0.00 2.00 12.80

3 河南祥鹰市政工程有限公司 0.00 2.00 2.20 0.00 1.00 5.20

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 3.00 1.00 2.00 0.00 1.00 7.00

5 河南锦润建设工程有限公司 6.00 2.00 2.20 0.00 2.00 12.20

6 河南万华建筑工程有限公司 0.00 2.00 2.40 0.00 1.00 5.40

7 河南罡钻建设有限公司 6.00 2.00 3.00 2.00 2.00 15.00

8 商城县华隆建设有限公司 6.00 1.10 2.10 8.00 1.00 18.20

9 河南金鹰建设集团有限公司 3.00 2.00 2.20 0.00 1.00 8.20

10 山西畅欧建设工程有限公司 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00

11 河南滔泽建筑工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 2.00 13.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日

第5页

共28页



综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

12 河南弘达广市政工程有限公司 3.00 1.50 2.40 0.00 1.00 7.90

13 河南曼之达建设工程有限公司 6.00 2.00 2.50 0.00 2.00 12.50

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 6.00 1.00 2.00 8.00 1.00 18.00

15 河南厦峻建设工程有限公司 6.00 2.00 2.60 0.00 1.00 11.60

16 信阳双余建筑安装有限公司 6.00 2.00 2.20 8.00 1.00 19.20

17 河南利圻建设工程有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 6.00 1.50 2.50 8.00 1.00 19.00

20 河南东恒市政工程有限公司 3.00 1.50 2.40 0.00 1.00 7.90

21 河南泾洲建筑工程有限公司 3.00 2.20 3.00 0.00 1.00 9.20

22 河南科尚建设工程有限公司 0.00 2.00 2.30 0.00 1.00 5.30

23 河南广昱建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 1.00 12.00

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 0.00 1.50 2.30 0.00 1.00 4.80

25 河南奥光建筑工程有限公司 3.00 2.00 3.00 0.00 1.00 9.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日

第6页
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

26 河南省新一代建筑工程有限公司 6.00 1.20 2.30 0.00 1.00 10.50

27 信阳市乾路实业有限公司 3.00 1.00 2.20 0.00 1.00 7.20

28 商城县荣玺建设有限公司 6.00 1.00 2.00 8.00 1.00 18.00

29 河南三丰建设有限公司 6.00 1.00 2.00 8.00 1.00 18.00

30 河南省广隆建筑工程有限公司 0.00 2.00 2.40 0.00 1.00 5.40

31 河南新越建筑工程有限公司 0.00 1.50 2.50 0.00 1.00 5.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 6.00 3.80 4.00 8.00 3.00 24.80

33 河南江恒建筑工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 2.00 13.00

34 河南省润丰建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.80 0.00 1.00 8.80

35 河南省通德公路工程有限公司 3.00 1.00 2.00 0.00 1.00 7.00

36 商城县恒升建设有限公司 6.00 1.00 2.00 8.00 1.00 18.00

37 河南伟业建设工程有限公司 3.00 2.00 3.00 0.00 1.00 9.00

38 河南汇亿建筑工程有限公司 0.00 1.50 2.20 0.00 1.00 4.70

39 河南民投建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 1.00 12.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日

第7页
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

40 河南泰定建筑工程有限公司 3.00 1.50 2.50 0.00 1.00 8.00

41 河南泉琳建设工程有限公司 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00

42 河南硕禄建设工程有限公司 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00

43 商城县顺泰建设有限公司 6.00 2.50 3.50 2.00 2.00 16.00

44 河南信建实业有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

45 商城县天光建设有限公司 6.00 2.30 3.00 4.00 1.00 16.30

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日

第8页
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（0-6分

）

优惠承诺（1-4分）

履职尽责承诺（2-4分

）

企业信用（0-8分） 招标人意见（1-3分）

1 河南佳美建设有限公司 6.00 2.50 2.40 4.00 2.00 16.90

2 河南辰潼建设工程有限公司 6.00 2.50 2.30 0.00 2.00 12.80

3 河南祥鹰市政工程有限公司 0.00 3.00 2.50 0.00 1.00 6.50

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 3.00 3.00 2.50 0.00 1.00 9.50

5 河南锦润建设工程有限公司 6.00 2.50 2.20 0.00 2.00 12.70

6 河南万华建筑工程有限公司 0.00 2.80 2.30 0.00 1.00 6.10

7 河南罡钻建设有限公司 6.00 3.00 2.50 2.00 2.00 15.50

8 商城县华隆建设有限公司 6.00 2.50 2.20 8.00 1.00 19.70

9 河南金鹰建设集团有限公司 3.00 2.30 2.50 0.00 1.00 8.80

10 山西畅欧建设工程有限公司 0.00 2.80 2.50 0.00 1.00 6.30

11 河南滔泽建筑工程有限公司 6.00 3.00 2.30 0.00 2.00 13.30

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

12 河南弘达广市政工程有限公司 3.00 3.00 2.20 0.00 1.00 9.20

13 河南曼之达建设工程有限公司 6.00 2.80 2.50 0.00 2.00 13.30

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 6.00 2.20 2.00 8.00 1.00 19.20

15 河南厦峻建设工程有限公司 6.00 2.50 2.30 0.00 1.00 11.80

16 信阳双余建筑安装有限公司 6.00 2.00 2.10 8.00 1.00 19.10

17 河南利圻建设工程有限公司 0.00 2.50 2.30 0.00 1.00 5.80

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 6.00 2.50 2.30 0.00 1.00 11.80

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 6.00 2.20 2.00 8.00 1.00 19.20

20 河南东恒市政工程有限公司 3.00 3.00 2.50 0.00 1.00 9.50

21 河南泾洲建筑工程有限公司 3.00 3.00 2.30 0.00 1.00 9.30

22 河南科尚建设工程有限公司 0.00 3.00 2.50 0.00 1.00 6.50

23 河南广昱建设工程有限公司 6.00 2.80 2.60 0.00 1.00 12.40

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 0.00 3.00 2.50 0.00 1.00 6.50

25 河南奥光建筑工程有限公司 3.00 3.00 2.50 0.00 1.00 9.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

26 河南省新一代建筑工程有限公司 6.00 2.30 2.20 0.00 1.00 11.50

27 信阳市乾路实业有限公司 3.00 2.60 2.30 0.00 1.00 8.90

28 商城县荣玺建设有限公司 6.00 2.50 2.20 8.00 1.00 19.70

29 河南三丰建设有限公司 6.00 2.20 2.20 8.00 1.00 19.40

30 河南省广隆建筑工程有限公司 0.00 3.00 2.50 0.00 1.00 6.50

31 河南新越建筑工程有限公司 0.00 3.00 2.50 0.00 1.00 6.50

32 商城县金鼎建设工程有限公司 6.00 3.90 2.90 8.00 3.00 23.80

33 河南江恒建筑工程有限公司 6.00 2.50 2.30 0.00 2.00 12.80

34 河南省润丰建筑工程有限公司 3.00 3.00 2.50 0.00 1.00 9.50

35 河南省通德公路工程有限公司 3.00 2.80 2.30 0.00 1.00 9.10

36 商城县恒升建设有限公司 6.00 2.20 2.30 8.00 1.00 19.50

37 河南伟业建设工程有限公司 3.00 3.00 2.50 0.00 1.00 9.50

38 河南汇亿建筑工程有限公司 0.00 3.00 2.50 0.00 1.00 6.50

39 河南民投建设工程有限公司 6.00 2.60 2.30 0.00 1.00 11.90

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

40 河南泰定建筑工程有限公司 3.00 2.50 2.40 0.00 1.00 8.90

41 河南泉琳建设工程有限公司 0.00 3.00 2.50 0.00 1.00 6.50

42 河南硕禄建设工程有限公司 0.00 2.50 2.30 0.00 1.00 5.80

43 商城县顺泰建设有限公司 6.00 3.00 2.50 2.00 2.00 15.50

44 河南信建实业有限公司 0.00 3.00 2.50 0.00 1.00 6.50

45 商城县天光建设有限公司 6.00 2.50 2.20 4.00 1.00 15.70

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日

第12页
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（0-6分

）

优惠承诺（1-4分）

履职尽责承诺（2-4分

）

企业信用（0-8分） 招标人意见（1-3分）

1 河南佳美建设有限公司 6.00 3.00 3.00 4.00 2.00 18.00

2 河南辰潼建设工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 2.00 14.00

3 河南祥鹰市政工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 3.00 3.50 3.50 0.00 1.00 11.00

5 河南锦润建设工程有限公司 6.00 4.00 4.00 0.00 2.00 16.00

6 河南万华建筑工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

7 河南罡钻建设有限公司 6.00 3.00 3.00 2.00 2.00 16.00

8 商城县华隆建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

9 河南金鹰建设集团有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

10 山西畅欧建设工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

11 河南滔泽建筑工程有限公司 6.00 3.50 3.50 0.00 2.00 15.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

12 河南弘达广市政工程有限公司 3.00 3.50 3.50 0.00 1.00 11.00

13 河南曼之达建设工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 2.00 14.00

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

15 河南厦峻建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 1.00 12.00

16 信阳双余建筑安装有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

17 河南利圻建设工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

20 河南东恒市政工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

21 河南泾洲建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

22 河南科尚建设工程有限公司 0.00 3.00 2.00 0.00 1.00 6.00

23 河南广昱建设工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 1.00 13.00

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

25 河南奥光建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

26 河南省新一代建筑工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 1.00 13.00

27 信阳市乾路实业有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

28 商城县荣玺建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

29 河南三丰建设有限公司 6.00 2.50 2.50 8.00 1.00 20.00

30 河南省广隆建筑工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

31 河南新越建筑工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 6.00 3.50 4.00 8.00 3.00 24.50

33 河南江恒建筑工程有限公司 6.00 3.50 3.50 0.00 2.00 15.00

34 河南省润丰建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

35 河南省通德公路工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

36 商城县恒升建设有限公司 6.00 4.00 2.00 8.00 1.00 21.00

37 河南伟业建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

38 河南汇亿建筑工程有限公司 0.00 4.00 4.00 0.00 1.00 9.00

39 河南民投建设工程有限公司 6.00 4.00 4.00 0.00 1.00 15.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

40 河南泰定建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

41 河南泉琳建设工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

42 河南硕禄建设工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

43 商城县顺泰建设有限公司 6.00 3.50 3.50 2.00 2.00 17.00

44 河南信建实业有限公司 0.00 4.00 4.00 0.00 1.00 9.00

45 商城县天光建设有限公司 6.00 2.00 2.00 4.00 1.00 15.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（0-6分

）

优惠承诺（1-4分）

履职尽责承诺（2-4分

）

企业信用（0-8分） 招标人意见（1-3分）

1 河南佳美建设有限公司 6.00 3.00 3.50 4.00 2.00 18.50

2 河南辰潼建设工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 2.00 14.00

3 河南祥鹰市政工程有限公司 0.00 2.00 3.50 0.00 1.00 6.50

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 3.00 2.50 3.00 0.00 1.00 9.50

5 河南锦润建设工程有限公司 6.00 2.50 3.50 0.00 2.00 14.00

6 河南万华建筑工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

7 河南罡钻建设有限公司 6.00 3.00 3.50 2.00 2.00 16.50

8 商城县华隆建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

9 河南金鹰建设集团有限公司 3.00 2.00 3.00 0.00 1.00 9.00

10 山西畅欧建设工程有限公司 0.00 3.00 3.50 0.00 1.00 7.50

11 河南滔泽建筑工程有限公司 6.00 3.00 3.50 0.00 2.00 14.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

12 河南弘达广市政工程有限公司 3.00 3.00 2.00 0.00 1.00 9.00

13 河南曼之达建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 2.00 13.00

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 6.00 3.00 3.50 8.00 1.00 21.50

15 河南厦峻建设工程有限公司 6.00 3.00 3.50 0.00 1.00 13.50

16 信阳双余建筑安装有限公司 6.00 2.00 3.00 8.00 1.00 20.00

17 河南利圻建设工程有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 6.00 2.00 2.50 0.00 1.00 11.50

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 8.00 1.00 20.00

20 河南东恒市政工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

21 河南泾洲建筑工程有限公司 3.00 3.00 2.50 0.00 1.00 9.50

22 河南科尚建设工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

23 河南广昱建设工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 1.00 13.00

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

25 河南奥光建筑工程有限公司 3.00 2.50 3.00 0.00 1.00 9.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

26 河南省新一代建筑工程有限公司 6.00 3.00 3.50 0.00 1.00 13.50

27 信阳市乾路实业有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

28 商城县荣玺建设有限公司 6.00 3.00 3.00 8.00 1.00 21.00

29 河南三丰建设有限公司 6.00 3.00 3.00 8.00 1.00 21.00

30 河南省广隆建筑工程有限公司 0.00 3.00 2.50 0.00 1.00 6.50

31 河南新越建筑工程有限公司 0.00 2.50 2.50 0.00 1.00 6.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 6.00 3.00 3.00 8.00 3.00 23.00

33 河南江恒建筑工程有限公司 6.00 2.50 3.00 0.00 2.00 13.50

34 河南省润丰建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

35 河南省通德公路工程有限公司 3.00 2.00 3.00 0.00 1.00 9.00

36 商城县恒升建设有限公司 6.00 3.00 3.50 8.00 1.00 21.50

37 河南伟业建设工程有限公司 3.00 3.00 2.50 0.00 1.00 9.50

38 河南汇亿建筑工程有限公司 0.00 3.00 2.50 0.00 1.00 6.50

39 河南民投建设工程有限公司 6.00 2.50 3.00 0.00 1.00 12.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

40 河南泰定建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.50 0.00 1.00 10.50

41 河南泉琳建设工程有限公司 0.00 2.50 3.00 0.00 1.00 6.50

42 河南硕禄建设工程有限公司 0.00 2.50 3.50 0.00 1.00 7.00

43 商城县顺泰建设有限公司 6.00 2.00 3.00 2.00 2.00 15.00

44 河南信建实业有限公司 0.00 2.50 3.00 0.00 1.00 6.50

45 商城县天光建设有限公司 6.00 3.00 3.00 4.00 1.00 17.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（0-6分

）

优惠承诺（1-4分）

履职尽责承诺（2-4分

）

企业信用（0-8分） 招标人意见（1-3分）

1 河南佳美建设有限公司 6.00 3.00 3.00 4.00 2.00 18.00

2 河南辰潼建设工程有限公司 6.00 3.00 2.50 0.00 2.00 13.50

3 河南祥鹰市政工程有限公司 0.00 2.50 3.00 0.00 1.00 6.50

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

5 河南锦润建设工程有限公司 6.00 3.00 3.50 0.00 2.00 14.50

6 河南万华建筑工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

7 河南罡钻建设有限公司 6.00 3.00 3.00 2.00 2.00 16.00

8 商城县华隆建设有限公司 6.00 2.50 3.00 8.00 1.00 20.50

9 河南金鹰建设集团有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

10 山西畅欧建设工程有限公司 0.00 3.00 2.50 0.00 1.00 6.50

11 河南滔泽建筑工程有限公司 6.00 3.00 2.50 0.00 2.00 13.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

12 河南弘达广市政工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

13 河南曼之达建设工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 2.00 14.00

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 6.00 2.50 3.00 8.00 1.00 20.50

15 河南厦峻建设工程有限公司 6.00 2.50 3.00 0.00 1.00 12.50

16 信阳双余建筑安装有限公司 6.00 3.00 2.50 8.00 1.00 20.50

17 河南利圻建设工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 1.00 13.00

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 6.00 2.50 3.00 8.00 1.00 20.50

20 河南东恒市政工程有限公司 3.00 2.50 2.50 0.00 1.00 9.00

21 河南泾洲建筑工程有限公司 3.00 3.00 2.50 0.00 1.00 9.50

22 河南科尚建设工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

23 河南广昱建设工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 1.00 13.00

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 0.00 3.00 3.50 0.00 1.00 7.50

25 河南奥光建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

26 河南省新一代建筑工程有限公司 6.00 2.50 3.00 0.00 1.00 12.50

27 信阳市乾路实业有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

28 商城县荣玺建设有限公司 6.00 2.50 3.00 8.00 1.00 20.50

29 河南三丰建设有限公司 6.00 2.50 2.50 8.00 1.00 20.00

30 河南省广隆建筑工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

31 河南新越建筑工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 6.00 3.00 2.50 8.00 3.00 22.50

33 河南江恒建筑工程有限公司 6.00 3.00 2.50 0.00 2.00 13.50

34 河南省润丰建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

35 河南省通德公路工程有限公司 3.00 3.00 2.50 0.00 1.00 9.50

36 商城县恒升建设有限公司 6.00 2.50 3.00 8.00 1.00 20.50

37 河南伟业建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

38 河南汇亿建筑工程有限公司 0.00 3.00 3.50 0.00 1.00 7.50

39 河南民投建设工程有限公司 6.00 3.50 3.00 0.00 1.00 13.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

40 河南泰定建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

41 河南泉琳建设工程有限公司 0.00 2.50 2.50 0.00 1.00 6.00

42 河南硕禄建设工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

43 商城县顺泰建设有限公司 6.00 3.00 2.50 2.00 2.00 15.50

44 河南信建实业有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

45 商城县天光建设有限公司 6.00 3.00 2.50 4.00 1.00 16.50

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（0-6分

）

优惠承诺（1-4分）

履职尽责承诺（2-4分

）

企业信用（0-8分） 招标人意见（1-3分）

1 河南佳美建设有限公司 6.00 2.00 2.00 4.00 2.00 16.00

2 河南辰潼建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 2.00 13.00

3 河南祥鹰市政工程有限公司 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 5.00

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

5 河南锦润建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 2.00 13.00

6 河南万华建筑工程有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

7 河南罡钻建设有限公司 6.00 2.00 3.00 2.00 2.00 15.00

8 商城县华隆建设有限公司 6.00 2.00 3.00 8.00 1.00 20.00

9 河南金鹰建设集团有限公司 3.00 2.00 3.00 0.00 1.00 9.00

10 山西畅欧建设工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

11 河南滔泽建筑工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 2.00 13.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

12 河南弘达广市政工程有限公司 3.00 3.00 2.00 0.00 1.00 9.00

13 河南曼之达建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 2.00 13.00

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

15 河南厦峻建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 1.00 12.00

16 信阳双余建筑安装有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

17 河南利圻建设工程有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 1.00 13.00

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 8.00 1.00 20.00

20 河南东恒市政工程有限公司 3.00 2.00 3.00 0.00 1.00 9.00

21 河南泾洲建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

22 河南科尚建设工程有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

23 河南广昱建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

25 河南奥光建筑工程有限公司 3.00 1.00 4.00 0.00 1.00 9.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

26 河南省新一代建筑工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

27 信阳市乾路实业有限公司 3.00 2.00 3.00 0.00 1.00 9.00

28 商城县荣玺建设有限公司 6.00 2.00 3.00 8.00 1.00 20.00

29 河南三丰建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

30 河南省广隆建筑工程有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

31 河南新越建筑工程有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 8.00 3.00 22.00

33 河南江恒建筑工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 2.00 13.00

34 河南省润丰建筑工程有限公司 3.00 3.00 2.00 0.00 1.00 9.00

35 河南省通德公路工程有限公司 3.00 2.00 3.00 0.00 1.00 9.00

36 商城县恒升建设有限公司 6.00 2.00 3.00 8.00 1.00 20.00

37 河南伟业建设工程有限公司 3.00 2.00 3.00 0.00 1.00 9.00

38 河南汇亿建筑工程有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

39 河南民投建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 1.00 12.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合标专家评分表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

40 河南泰定建筑工程有限公司 3.00 2.00 3.00 0.00 1.00 9.00

41 河南泉琳建设工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

42 河南硕禄建设工程有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

43 商城县顺泰建设有限公司 6.00 2.00 3.00 2.00 2.00 15.00

44 河南信建实业有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

45 商城县天光建设有限公司 6.00 3.00 2.00 4.00 1.00 16.00

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合评分汇总表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分陈@传@运@ 祝@学@华@ 蒋@琼@@ 鄢@洪@星@ 刘@薇@云@ 郑@素@阁@ 程@有@信@

1 河南佳美建设有限公司 15.00 15.40 16.90 18.00 18.50 18.00 16.00 16.83

2 河南辰潼建设工程有限公司 11.00 12.80 12.80 14.00 14.00 13.50 13.00 13.02

3 河南祥鹰市政工程有限公司 5.00 5.20 6.50 7.00 6.50 6.50 5.00 5.95

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 8.00 7.00 9.50 11.00 9.50 10.00 10.00 9.28

5 河南锦润建设工程有限公司 12.00 12.20 12.70 16.00 14.00 14.50 13.00 13.48

6 河南万华建筑工程有限公司 5.00 5.40 6.10 7.00 7.00 7.00 6.00 6.21

7 河南罡钻建设有限公司 14.00 15.00 15.50 16.00 16.50 16.00 15.00 15.43

8 商城县华隆建设有限公司 19.00 18.20 19.70 19.00 19.00 20.50 20.00 19.34

9 河南金鹰建设集团有限公司 8.00 8.20 8.80 10.00 9.00 10.00 9.00 9.00

10 山西畅欧建设工程有限公司 6.00 4.00 6.30 7.00 7.50 6.50 5.00 6.04

11 河南滔泽建筑工程有限公司 12.00 13.00 13.30 15.00 14.50 13.50 13.00 13.47

12 河南弘达广市政工程有限公司 8.00 7.90 9.20 11.00 9.00 10.00 9.00 9.15

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日

第1页

共4页



综合评分汇总表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分陈@传@运@ 祝@学@华@ 蒋@琼@@ 鄢@洪@星@ 刘@薇@云@ 郑@素@阁@ 程@有@信@

13 河南曼之达建设工程有限公司 12.00 12.50 13.30 14.00 13.00 14.00 13.00 13.11

14

河南省商城县鑫源建设工程有限公

司

18.00 18.00 19.20 19.00 21.50 20.50 19.00 19.32

15 河南厦峻建设工程有限公司 11.00 11.60 11.80 12.00 13.50 12.50 12.00 12.06

16 信阳双余建筑安装有限公司 19.50 19.20 19.10 19.00 20.00 20.50 19.00 19.47

17 河南利圻建设工程有限公司 4.00 6.00 5.80 7.00 6.00 7.00 6.00 5.97

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 11.00 11.00 11.80 11.00 11.50 13.00 13.00 11.76

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 20.00 19.00 19.20 19.00 20.00 20.50 20.00 19.67

20 河南东恒市政工程有限公司 8.00 7.90 9.50 10.00 10.00 9.00 9.00 9.06

21 河南泾洲建筑工程有限公司 8.00 9.20 9.30 10.00 9.50 9.50 10.00 9.35

22 河南科尚建设工程有限公司 5.00 5.30 6.50 6.00 5.00 7.00 6.00 5.83

23 河南广昱建设工程有限公司 11.00 12.00 12.40 13.00 13.00 13.00 11.00 12.20

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 5.00 4.80 6.50 7.00 7.00 7.50 5.00 6.11

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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综合评分汇总表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分陈@传@运@ 祝@学@华@ 蒋@琼@@ 鄢@洪@星@ 刘@薇@云@ 郑@素@阁@ 程@有@信@

25 河南奥光建筑工程有限公司 8.00 9.00 9.50 10.00 9.50 10.00 9.00 9.29

26 河南省新一代建筑工程有限公司 11.00 10.50 11.50 13.00 13.50 12.50 11.00 11.86

27 信阳市乾路实业有限公司 8.00 7.20 8.90 10.00 10.00 10.00 9.00 9.01

28 商城县荣玺建设有限公司 18.00 18.00 19.70 19.00 21.00 20.50 20.00 19.46

29 河南三丰建设有限公司 19.00 18.00 19.40 20.00 21.00 20.00 19.00 19.48

30 河南省广隆建筑工程有限公司 5.00 5.40 6.50 7.00 6.50 7.00 6.00 6.20

31 河南新越建筑工程有限公司 4.00 5.00 6.50 7.00 6.00 7.00 6.00 5.93

32 商城县金鼎建设工程有限公司 25.00 24.80 23.80 24.50 23.00 22.50 22.00 23.65

33 河南江恒建筑工程有限公司 13.00 13.00 12.80 15.00 13.50 13.50 13.00 13.40

34 河南省润丰建筑工程有限公司 7.00 8.80 9.50 10.00 10.00 10.00 9.00 9.18

35 河南省通德公路工程有限公司 8.00 7.00 9.10 10.00 9.00 9.50 9.00 8.80

36 商城县恒升建设有限公司 19.00 18.00 19.50 21.00 21.50 20.50 20.00 19.93

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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共4页



综合评分汇总表

工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分陈@传@运@ 祝@学@华@ 蒋@琼@@ 鄢@洪@星@ 刘@薇@云@ 郑@素@阁@ 程@有@信@

37 河南伟业建设工程有限公司 8.00 9.00 9.50 10.00 9.50 10.00 9.00 9.28

38 河南汇亿建筑工程有限公司 5.00 4.70 6.50 9.00 6.50 7.50 6.00 6.45

39 河南民投建设工程有限公司 11.00 12.00 11.90 15.00 12.50 13.50 12.00 12.56

40 河南泰定建筑工程有限公司 8.00 8.00 8.90 8.00 10.50 10.00 9.00 8.92

41 河南泉琳建设工程有限公司 5.00 4.00 6.50 7.00 6.50 6.00 5.00 5.72

42 河南硕禄建设工程有限公司 4.00 4.00 5.80 7.00 7.00 7.00 6.00 5.83

43 商城县顺泰建设有限公司 16.00 16.00 15.50 17.00 15.00 15.50 15.00 15.71

44 河南信建实业有限公司 5.00 6.00 6.50 9.00 6.50 7.00 5.00 6.43

45 商城县天光建设有限公司 15.00 16.30 15.70 15.00 17.00 16.50 16.00 15.93

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

评标结果汇总表

序号 投标人名称 最终报价 技术标评分 商务标评分 综合标评分 总分

1 河南佳美建设有限公司 33059703.78 18.21 24.46 16.83 59.50

2 河南辰潼建设工程有限公司 26821878.61 18.28 13.75 13.02 45.05

3 河南祥鹰市政工程有限公司 33133314.21 18.12 23.69 5.95 47.76

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 26824464.71 19.39 13.75 9.28 42.42

5 河南锦润建设工程有限公司 33136078.03 18.64 23.71 13.48 55.83

6 河南万华建筑工程有限公司 26848652.14 18.13 13.75 6.21 38.09

7 河南罡钻建设有限公司 33100614.95 19.42 24.41 15.43 59.26

8 商城县华隆建设有限公司 29632500.48 17.02 34.98 19.34 71.34

9 河南金鹰建设集团有限公司 26810571.14 18.09 13.75 9.00 40.84

10 山西畅欧建设工程有限公司 33143327.06 18.03 23.16 6.04 47.23

11 河南滔泽建筑工程有限公司 26819693.45 18.28 13.75 13.47 45.50

12 河南弘达广市政工程有限公司 33147553.87 18.77 24.02 9.15 51.94

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

评标结果汇总表

序号 投标人名称 最终报价 技术标评分 商务标评分 综合标评分 总分

13 河南曼之达建设工程有限公司 33104508.56 18.42 24.00 13.11 55.53

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 29798118.29 17.12 39.79 19.32 76.23

15 河南厦峻建设工程有限公司 33093459.37 18.95 24.11 12.06 55.12

16 信阳双余建筑安装有限公司 30186851.55 17.10 36.95 19.47 73.52

17 河南利圻建设工程有限公司 33080226.23 18.10 24.50 5.97 48.57

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 33071073.88 18.80 24.51 11.76 55.07

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 29668998.55 17.38 35.57 19.67 72.62

20 河南东恒市政工程有限公司 26811304.81 17.87 13.75 9.06 40.68

21 河南泾洲建筑工程有限公司 33104291.80 19.23 24.84 9.35 53.42

22 河南科尚建设工程有限公司 26813103.10 17.32 13.75 5.83 36.90

23 河南广昱建设工程有限公司 33128319.02 17.62 24.68 12.20 54.50

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 33115712.66 18.51 23.74 6.11 48.36

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日

第2页
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工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

评标结果汇总表

序号 投标人名称 最终报价 技术标评分 商务标评分 综合标评分 总分

25 河南奥光建筑工程有限公司 26840287.64 18.42 13.75 9.29 41.46

26 河南省新一代建筑工程有限公司 32886475.83 18.25 26.30 11.86 56.41

27 信阳市乾路实业有限公司 33132942.67 18.74 24.14 9.01 51.89

28 商城县荣玺建设有限公司 30352885.06 16.87 46.60 19.46 82.93

29 河南三丰建设有限公司 30256810.96 17.58 43.41 19.48 80.47

30 河南省广隆建筑工程有限公司 33118731.53 17.42 24.23 6.20 47.85

31 河南新越建筑工程有限公司 26812075.13 18.47 13.75 5.93 38.15

32 商城县金鼎建设工程有限公司 31367069.24 22.28 41.30 23.65 87.23

33 河南江恒建筑工程有限公司 33102749.40 19.84 24.30 13.40 57.54

34 河南省润丰建筑工程有限公司 33150523.18 18.49 24.50 9.18 52.17

35 河南省通德公路工程有限公司 33130280.16 18.56 24.65 8.80 52.01

36 商城县恒升建设有限公司 29993848.74 17.49 42.67 19.93 80.09

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

评标结果汇总表

序号 投标人名称 最终报价 技术标评分 商务标评分 综合标评分 总分

37 河南伟业建设工程有限公司 26809504.92 18.75 13.75 9.28 41.78

38 河南汇亿建筑工程有限公司 32974141.19 18.34 25.30 6.45 50.09

39 河南民投建设工程有限公司 26828912.08 18.36 13.75 12.56 44.67

40 河南泰定建筑工程有限公司 33070746.25 17.81 24.61 8.92 51.34

41 河南泉琳建设工程有限公司 33123164.29 19.08 23.67 5.72 48.47

42 河南硕禄建设工程有限公司 33073702.52 17.91 24.04 5.83 47.78

43 商城县顺泰建设有限公司 33084237.32 21.33 24.10 15.71 61.14

44 河南信建实业有限公司 33141909.55 18.95 24.05 6.43 49.43

45 商城县天光建设有限公司 33122623.52 17.08 22.67 15.93 55.68

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第1页

共4页

商务标清标评审表

序号 投标单位

招标控制价

（元）

投标总报价

（元）

有效投标报价的算术平均值

（元）

最终系数

评标基准价

（元）

1 河南佳美建设有限公司 33176819.66 33059703.78 27040539.78 0.5 27995718.61

2 河南辰潼建设工程有限公司 33176819.66 26821878.61 27040539.78 0.5 27995718.61

3 河南祥鹰市政工程有限公司 33176819.66 33133314.21 27040539.78 0.5 27995718.61

4 驻马店市光大建筑工程有限公司 33176819.66 26824464.71 27040539.78 0.5 27995718.61

5 河南锦润建设工程有限公司 33176819.66 33136078.03 27040539.78 0.5 27995718.61

6 河南万华建筑工程有限公司 33176819.66 26848652.14 27040539.78 0.5 27995718.61

7 河南罡钻建设有限公司 33176819.66 33100614.95 27040539.78 0.5 27995718.61

8 商城县华隆建设有限公司 33176819.66 29632500.48 27040539.78 0.5 27995718.61

9 河南金鹰建设集团有限公司 33176819.66 26810571.14 27040539.78 0.5 27995718.61

10 山西畅欧建设工程有限公司 33176819.66 33143327.06 27040539.78 0.5 27995718.61

11 河南滔泽建筑工程有限公司 33176819.66 26819693.45 27040539.78 0.5 27995718.61

12 河南弘达广市政工程有限公司 33176819.66 33147553.87 27040539.78 0.5 27995718.61

13 河南曼之达建设工程有限公司 33176819.66 33104508.56 27040539.78 0.5 27995718.61

14 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 33176819.66 29798118.29 27040539.78 0.5 27995718.61

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第2页

共4页

商务标清标评审表

序号 投标单位

招标控制价

（元）

投标总报价

（元）

有效投标报价的算术平均值

（元）

最终系数

评标基准价

（元）

15 河南厦峻建设工程有限公司 33176819.66 33093459.37 27040539.78 0.5 27995718.61

16 信阳双余建筑安装有限公司 33176819.66 30186851.55 27040539.78 0.5 27995718.61

17 河南利圻建设工程有限公司 33176819.66 33080226.23 27040539.78 0.5 27995718.61

18 河南省泉纲建筑工程有限公司 33176819.66 33071073.88 27040539.78 0.5 27995718.61

19 河南省丰渠源建设工程有限公司 33176819.66 29668998.55 27040539.78 0.5 27995718.61

20 河南东恒市政工程有限公司 33176819.66 26811304.81 27040539.78 0.5 27995718.61

21 河南泾洲建筑工程有限公司 33176819.66 33104291.80 27040539.78 0.5 27995718.61

22 河南科尚建设工程有限公司 33176819.66 26813103.10 27040539.78 0.5 27995718.61

23 河南广昱建设工程有限公司 33176819.66 33128319.02 27040539.78 0.5 27995718.61

24 河南鑫龙博建设工程有限公司 33176819.66 33115712.66 27040539.78 0.5 27995718.61

25 河南奥光建筑工程有限公司 33176819.66 26840287.64 27040539.78 0.5 27995718.61

26 河南省新一代建筑工程有限公司 33176819.66 32886475.83 27040539.78 0.5 27995718.61

27 信阳市乾路实业有限公司 33176819.66 33132942.67 27040539.78 0.5 27995718.61

28 商城县荣玺建设有限公司 33176819.66 30352885.06 27040539.78 0.5 27995718.61

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第3页
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商务标清标评审表

序号 投标单位

招标控制价

（元）

投标总报价

（元）

有效投标报价的算术平均值

（元）

最终系数

评标基准价

（元）

29 河南三丰建设有限公司 33176819.66 30256810.96 27040539.78 0.5 27995718.61

30 河南省广隆建筑工程有限公司 33176819.66 33118731.53 27040539.78 0.5 27995718.61

31 河南新越建筑工程有限公司 33176819.66 26812075.13 27040539.78 0.5 27995718.61

32 商城县金鼎建设工程有限公司 33176819.66 31367069.24 27040539.78 0.5 27995718.61

33 河南江恒建筑工程有限公司 33176819.66 33102749.40 27040539.78 0.5 27995718.61

34 河南省润丰建筑工程有限公司 33176819.66 33150523.18 27040539.78 0.5 27995718.61

35 河南省通德公路工程有限公司 33176819.66 33130280.16 27040539.78 0.5 27995718.61

36 商城县恒升建设有限公司 33176819.66 29993848.74 27040539.78 0.5 27995718.61

37 河南伟业建设工程有限公司 33176819.66 26809504.92 27040539.78 0.5 27995718.61

38 河南汇亿建筑工程有限公司 33176819.66 32974141.19 27040539.78 0.5 27995718.61

39 河南民投建设工程有限公司 33176819.66 26828912.08 27040539.78 0.5 27995718.61

40 河南泰定建筑工程有限公司 33176819.66 33070746.25 27040539.78 0.5 27995718.61

41 河南泉琳建设工程有限公司 33176819.66 33123164.29 27040539.78 0.5 27995718.61

42 河南硕禄建设工程有限公司 33176819.66 33073702.52 27040539.78 0.5 27995718.61

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第4页

共4页

商务标清标评审表

序号 投标单位

招标控制价

（元）

投标总报价

（元）

有效投标报价的算术平均值

（元）

最终系数

评标基准价

（元）

43 商城县顺泰建设有限公司 33176819.66 33084237.32 27040539.78 0.5 27995718.61

44 河南信建实业有限公司 33176819.66 33141909.55 27040539.78 0.5 27995718.61

45 商城县天光建设有限公司 33176819.66 33122623.52 27040539.78 0.5 27995718.61

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第1页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南佳美建设有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第2页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南辰潼建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第3页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南祥鹰市政工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第4页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:驻马店市光大建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第5页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省帆轩建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第6页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南锦润建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

：

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第7页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南万华建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第8页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南罡钻建设有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第9页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南锦永建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第10页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:商城县华隆建设有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第11页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南金鹰建设集团有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第12页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南琰鼎建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第13页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:山西畅欧建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第14页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省鹏志建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

：2023 9 22

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第15页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南安博建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

：2023 9 22

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第16页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南滔泽建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第17页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南弘达广市政工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第18页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南智宸建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第19页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南华军建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

：2023 9 22

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第20页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南曼之达建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第21页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南港津建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第22页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省商城县鑫源建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南厦峻建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南北赢建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:信阳双余建筑安装有限公司

评标委员会全体成员签名：

：2023 9 22

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南水润建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:中潮建设发展有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南利圻建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省泉纲建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省丰渠源建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第31页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南东恒市政工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南泾洲建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南科尚建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

：2023 9 22

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南广昱建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南嘉宏市政工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

：2023 9 22

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:中科浩腾建设集团有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南鑫龙博建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南奥光建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省新一代建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南温恩建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:信阳市乾路实业有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:鸿鸣建设有限公司

评标委员会全体成员签名：

：2023 9 22

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第43页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:商城县荣玺建设有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第44页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:龙兴建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第45页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南三丰建设有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第46页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省广隆建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第47页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南新越建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第48页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:商城县金鼎建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第49页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南大显市政公用工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

：2023 9 22

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南江恒建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省润丰建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省通德公路工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:商城县恒升建设有限公司

评标委员会全体成员签名：

：2023 9 22

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南伟业建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南汇亿建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

：2023 9 22

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南民投建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

：2023 9 22

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第57页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南泰定建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第58页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省克旗建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南泉琳建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第60页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南五方路桥工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第61页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南硕禄建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

：

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼

第62页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:商城县顺泰建设有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日



工程名称： 三标段：1#教师公寓、3#宿舍楼、5#宿舍楼
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南信建实业有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:商城县天光建设有限公司

评标委员会全体成员签名：

：2023 9 22日

打印时间：2023年9月23日
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重点评审项目记录表

位置 清单/材料编码 项目名称

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程5

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程5#

宿舍楼土建工程

432 预拌混凝土

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程5

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程5#

宿舍楼土建工程

247549 防水涂料

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程5

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程5#

宿舍楼土建工程

247539 地砖

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程3

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程3#

宿舍楼给排水工程

870 空气能热水机组

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程5

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程5#

宿舍楼给排水工程

870 空气能热水机组

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程3

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程3#

宿舍楼土建工程

276679 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程3

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程3#

宿舍楼土建工程

278075 铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程5

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程5#

宿舍楼给排水工程

125 室内消火栓

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程1

#教师公寓_商城县高级中学北校区项目工程

1#教师公寓给排水工程

201989 衬塑钢管

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程1

#教师公寓_商城县高级中学北校区项目工程

1#教师公寓暖通工程

567466 玻璃胶

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程3

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程3#

宿舍楼土建工程

011001003002 保温隔热墙面

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程3

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程3#

宿舍楼土建工程

010515001022 现浇构件钢筋

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程3

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程3#

宿舍楼土建工程

010515001015 现浇构件钢筋

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程3

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程3#

宿舍楼给排水工程

031006006002 地源(水源、气源)热泵机组

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程5

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程5#

宿舍楼给排水工程

031006006003 地源(水源、气源)热泵机组

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程3

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程3#

宿舍楼土建工程

010505003004 有梁板

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程1

#教师公寓_商城县高级中学北校区项目工程

1#教师公寓土建工程

010515001009 现浇构件钢筋

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程3

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程3#

宿舍楼土建工程

010903003003 墙面砂浆防水（防潮）

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程3

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程3#

宿舍楼土建工程

011406001005 抹灰面油漆

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程3

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程3#

宿舍楼土建工程

010802001003 金属(塑钢）门

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程1

#教师公寓_商城县高级中学北校区项目工程

1#教师公寓土建工程

011001003001 保温隔热墙面

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程5

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程5#

宿舍楼土建工程

010515001033 现浇构件钢筋

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程1

#教师公寓_商城县高级中学北校区项目工程

1#教师公寓土建工程

011102003004 块料楼面

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程1

#教师公寓_商城县高级中学北校区项目工程

1#教师公寓土建工程

010515001002 现浇构件钢筋

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程5

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程5#

宿舍楼土建工程

011102003014 块料楼面

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程1

#教师公寓_商城县高级中学北校区项目工程

1#教师公寓土建工程

011407001001 墙面喷刷涂料

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程1

#教师公寓_商城县高级中学北校区项目工程

1#教师公寓电气工程

030411001004 配管

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程1

#教师公寓_商城县高级中学北校区项目工程

1#教师公寓电气工程

030411001002 配管

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程1

#教师公寓_商城县高级中学北校区项目工程

1#教师公寓电气工程

030408001002 电力电缆

评标委员会全体成员签名：
              

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日
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重点评审项目记录表

位置 清单/材料编码 项目名称

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程5

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程5#

宿舍楼电气工程

030411004027 配线

评标委员会全体成员签名：
      

评标时间：2023年9月22日

打印时间：2023年9月23日


