
 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、
餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

评 标 报 告
标段编号:sczb202311503

招标人
商城县金智投资管理有限

公司
工程名称

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、

4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、

6#宿舍楼工程三标段

建设地

点
商城县境内 招标范围 本项目工程量清单所含的全部内容

评标时

间
2023年10月10日 09时 评标地点 商城县公共资源交易中心

评标情

况

该项目评标工作按照招标文件的规定进行，评标委员会首先对每家投标人

的投标文件进行了初步评审。未通过的初步评审单位情况如下:



序号 投标人名称 未通过原因

1 河南省鹏志建筑工程有限公司 响应性评审

2 河南众誉建筑工程有限公司 响应性评审

3 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 响应性评审

4 河南港津建筑工程有限公司 响应性评审

5 河南水润建设工程有限公司 响应性评审

6 河南省广隆建筑工程有限公司 响应性评审

7 河南温恩建筑工程有限公司 响应性评审

8 河南规格建设工程有限公司 响应性评审

9 河南鑫龙博建设工程有限公司 响应性评审

10 河南省立阳建筑工程有限公司 响应性评审

11 河南万华建筑工程有限公司 响应性评审

12 河南科尚建设工程有限公司 响应性评审

13 河南恒森建筑工程有限公司 响应性评审

14 河南奥光建筑工程有限公司 响应性评审

15 河南五方路桥工程有限公司 响应性评审

16 河南滔泽建筑工程有限公司 响应性评审

17 河南新越建筑工程有限公司 响应性评审

18 三赢建设集团有限公司 响应性评审

19 河南东恒市政工程有限公司 响应性评审

20 河南伟业建设工程有限公司 响应性评审

21 河南省帆轩建设工程有限公司 响应性评审

22 河南智宸建筑工程有限公司 响应性评审

23 河南金鹰建设集团有限公司 响应性评审

24 河南北赢建筑工程有限公司 响应性评审

25 河南省克旗建筑工程有限公司 响应性评审

26 河南大显市政公用工程有限公司 响应性评审

27 河南辰潼建设工程有限公司 响应性评审

28 河南嘉宏市政工程有限公司 响应性评审

29 驻马店市思源建设工程有限公司 响应性评审

评

标

结

通过初步评审的投标人得分如下：

投标人 投标报价 项目经理 得分
排

序

商城县金鼎建设工程有限公司 32137910.23 王 亮 94.38 1

商城县荣玺建设有限公司 31961521.7 王群 76.46 2

商城县顺泰建设有限公司 34302016.21 吕鑫 73.13 3



果

乾路工程有限公司 34259485.38 黄俊颖 61.39

河南江恒建筑工程有限公司 34330593.67 杨少成 62.15

河南厦峻建设工程有限公司 34260967.47 张友良 63.45

河南锦润建设工程有限公司 34233097.61 张晓雷 65.05

河南省润丰建筑工程有限公司 34224403.04 周红立 62.66

河南安博建筑工程有限公司 34279018.75 赵阳 63.12

商城县光正建筑工程有限公司 34329053.86 王龙生 56.26

河南泰定建筑工程有限公司 34259671.62 张广普 61.54

河南祥鹰市政工程有限公司 34300192.83 赵文斌 58.32

河南省新一代建筑工程有限公司 34201091.74 张雪恩 62.75

河南善建建设工程有限公司 34344825.77 黄强 61.26

河南广昱建设工程有限公司 34201024.54 贾留洋 64.24

河南冉纳建筑工程有限公司 34309174.35 高超 61.58

河南弘达广市政工程有限公司 34200488.06 赵淑峰 61.08

河南泉琳建设工程有限公司 34257926.36 程振威 58.48

河南曼之达建设工程有限公司 34227856 孙建 65.10

河南利圻建设工程有限公司 34265187.16 潘恒 58.96

信阳双余建筑安装有限公司 31617849.56 潘立峰 71.02

河南华军建筑工程有限公司 34285919.83 夏杨 56.97

河南泾洲建筑工程有限公司 34286361.94 王国安 62.11

河南金川建筑有限公司 34140061.11 朱洪波 62.87

河南嘉泰工程管理有限公司 34279327.68 王慎 62.90

河南汇亿建筑工程有限公司 34280665.26 赵艳凤 59.38

河南硕禄建设工程有限公司 34319628.69 赵胜乐 56.86

河南信建实业有限公司 34301883.69 杨青春 58.16

商城县华隆建设有限公司 30567832.45 蔡前保 57.85

河南琰鼎建筑工程有限公司 34269008.8 许瑜 62.11

商城县恒升建设有限公司 31033606.58 王华臣 67.15

河南佳美建设有限公司 34231151.57 王爽 68.30

商城县天光建设有限公司 34233715.11 黄洋 67.24

河南三丰建设有限公司 31197074.8 梅生娟 66.96

河南省丰渠源建设工程有限公司 31215752 蔡绍根 67.85

根据招标文件相关要求最终中标候选人为：

第一中标候选人：商城县金鼎建设工程有限公司

第二中标候选人：商城县荣玺建设有限公司

第三中标候选人：商城县顺泰建设有限公司



评委签

字

评标委员会负责人

（组长）:

评标委员会成员：

j6



工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

唱  标  记  录  表

序号 解密情况 投标单位名称 标书单位名称 投标报价(元) 项目负责人 投标工期(日历天) 质量目标

1 已解密

河南省鹏志建筑工程

有限公司

河南省鹏志建筑工程

有限公司

29232668.66 崔晓燕 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

2 已解密 乾路工程有限公司 乾路工程有限公司 34259485.38 黄俊颖 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

3 已解密

河南众誉建筑工程有

限公司

河南众誉建筑工程有

限公司

29313405.93 许鹏飞 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

4 已解密

河南江恒建筑工程有

限公司

河南江恒建筑工程有

限公司

34330593.67 杨少成 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

5 已解密

河南省商城县鑫源建

设工程有限公司

河南省商城县鑫源建

设工程有限公司

30071324.67 林作财 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

6 已解密

河南港津建筑工程有

限公司

河南港津建筑工程有

限公司

29343824.62 杨晓杰 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

7 已解密

河南水润建设工程有

限公司

河南水润建设工程有

限公司

29230529.02 张鹏飞 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

8 已解密

河南厦峻建设工程有

限公司

河南厦峻建设工程有

限公司

34260967.47 张友良 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

9 已解密

河南锦润建设工程有

限公司

河南锦润建设工程有

限公司

34233097.61 张晓雷 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

10 已解密

河南省润丰建筑工程

有限公司

河南省润丰建筑工程

有限公司

34224403.04 周红立 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

11 已解密

河南省广隆建筑工程

有限公司

河南省广隆建筑工程

有限公司

29278755.35 张真真 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

12 已解密

河南安博建筑工程有

限公司

河南安博建筑工程有

限公司

34279018.75 赵阳 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

13 已解密

商城县光正建筑工程

有限公司

商城县光正建筑工程

有限公司

34329053.86 王龙生 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

唱  标  记  录  表

序号 解密情况 投标单位名称 标书单位名称 投标报价(元) 项目负责人 投标工期(日历天) 质量目标

14 已解密

河南温恩建筑工程有

限公司

河南温恩建筑工程有

限公司

29217528.57 孙德涛 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

15 已解密

河南规格建设工程有

限公司

河南规格建设工程有

限公司

29322883.95 刘传玺 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

16 已解密

河南鑫龙博建设工程

有限公司

河南鑫龙博建设工程

有限公司

29227377.92 郭明亚 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

17 已解密

河南泰定建筑工程有

限公司

河南泰定建筑工程有

限公司

34259671.62 张广普 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

18 已解密

河南祥鹰市政工程有

限公司

河南祥鹰市政工程有

限公司

34300192.83 赵文斌 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

19 已解密

河南省新一代建筑工

程有限公司

河南省新一代建筑工

程有限公司

34201091.74 张雪恩 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

20 已解密

河南省立阳建筑工程

有限公司

河南省立阳建筑工程

有限公司

29225478.17 苗玲 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

21 已解密

河南善建建设工程有

限公司

河南善建建设工程有

限公司

34344825.77 黄强 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

22 已解密

河南万华建筑工程有

限公司

河南万华建筑工程有

限公司

29297063.66 王晓 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

23 已解密

河南广昱建设工程有

限公司

河南广昱建设工程有

限公司

34201024.54 贾留洋 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

24 已解密

河南科尚建设工程有

限公司

河南科尚建设工程有

限公司

29318990.37 刘小川 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

25 已解密

河南冉纳建筑工程有

限公司

河南冉纳建筑工程有

限公司

34309174.35 高超 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

26 已解密

河南恒森建筑工程有

限公司

河南恒森建筑工程有

限公司

29266588.20 尹祥营 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

唱  标  记  录  表

序号 解密情况 投标单位名称 标书单位名称 投标报价(元) 项目负责人 投标工期(日历天) 质量目标

27 已解密

河南奥光建筑工程有

限公司

河南奥光建筑工程有

限公司

29248474.61 李帅 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

28 已解密

河南五方路桥工程有

限公司

河南五方路桥工程有

限公司

29397525.85 刘鹏显 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

29 已解密

河南滔泽建筑工程有

限公司

河南滔泽建筑工程有

限公司

29264682.41 杨振峰 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

30 已解密

河南弘达广市政工程

有限公司

河南弘达广市政工程

有限公司

34200488.06 赵淑峰 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

31 已解密

河南泉琳建设工程有

限公司

河南泉琳建设工程有

限公司

34257926.36 程振威 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

32 已解密

河南曼之达建设工程

有限公司

河南曼之达建设工程

有限公司

34227856.00 孙建 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

33 已解密

河南新越建筑工程有

限公司

河南新越建筑工程有

限公司

29382269.45 杨元军 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

34 已解密

河南利圻建设工程有

限公司

河南利圻建设工程有

限公司

34265187.16 潘恒 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

35 已解密

信阳双余建筑安装有

限公司

信阳双余建筑安装有

限公司

31617849.56 潘立峰 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

36 已解密

河南华军建筑工程有

限公司

河南华军建筑工程有

限公司

34285919.83 夏杨 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

37 已解密

商城县荣玺建设有限

公司

商城县荣玺建设有限

公司

31961521.70 王群 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

38 已解密

河南泾洲建筑工程有

限公司

河南泾洲建筑工程有

限公司

34286361.94 王国安 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

39 已解密

三赢建设集团有限公

司

三赢建设集团有限公

司

29220295.69 李亭亭 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

唱  标  记  录  表

序号 解密情况 投标单位名称 标书单位名称 投标报价(元) 项目负责人 投标工期(日历天) 质量目标

40 已解密

河南金川建筑有限公

司

河南金川建筑有限公

司

34140061.11 朱洪波 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

41 已解密

河南嘉泰工程管理有

限公司

河南嘉泰工程管理有

限公司

34279327.68 王慎 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

42 已解密

河南东恒市政工程有

限公司

河南东恒市政工程有

限公司

29317143.28 周旭阳 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

43 已解密

河南伟业建设工程有

限公司

河南伟业建设工程有

限公司

29304605.27 王兵坤 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

44 已解密

河南省帆轩建设工程

有限公司

河南省帆轩建设工程

有限公司

29236979.57 崔家闻 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

45 已解密

河南智宸建筑工程有

限公司

河南智宸建筑工程有

限公司

29215516.93 康绍伟 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

46 已解密

河南汇亿建筑工程有

限公司

河南汇亿建筑工程有

限公司

34280665.26 赵艳凤 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

47 已解密

河南金鹰建设集团有

限公司

河南金鹰建设集团有

限公司

29337871.39 祖银姣 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

48 已解密

河南北赢建筑工程有

限公司

河南北赢建筑工程有

限公司

29256461.09 李留洋 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

49 已解密

河南硕禄建设工程有

限公司

河南硕禄建设工程有

限公司

34319628.69 赵胜乐 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

50 已解密

河南信建实业有限公

司

河南信建实业有限公

司

34301883.69 杨青春 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

51 已解密

商城县华隆建设有限

公司

商城县华隆建设有限

公司

30567832.45 蔡前保 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

52 已解密

商城县顺泰建设有限

公司

商城县顺泰建设有限

公司

34302016.21 吕鑫 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

唱  标  记  录  表

序号 解密情况 投标单位名称 标书单位名称 投标报价(元) 项目负责人 投标工期(日历天) 质量目标

53 已解密

河南琰鼎建筑工程有

限公司

河南琰鼎建筑工程有

限公司

34269008.80 许瑜 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

54 已解密

河南省克旗建筑工程

有限公司

河南省克旗建筑工程

有限公司

29226638.53 胡月 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

55 已解密

河南大显市政公用工

程有限公司

河南大显市政公用工

程有限公司

29268946.42 张晓丹 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

56 已解密

商城县恒升建设有限

公司

商城县恒升建设有限

公司

31033606.58 王华臣 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

57 已解密

河南辰潼建设工程有

限公司

河南辰潼建设工程有

限公司

29247526.72 崔东阳 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

58 已解密

河南佳美建设有限公

司

河南佳美建设有限公

司

34231151.57 王爽 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

59 已解密

商城县金鼎建设工程

有限公司

商城县金鼎建设工程

有限公司

32137910.23 王 亮 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

60 已解密

商城县天光建设有限

公司

商城县天光建设有限

公司

34233715.11 黄洋 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

61 已解密

河南三丰建设有限公

司

河南三丰建设有限公

司

31197074.80 梅生娟 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

62 已解密

河南省丰渠源建设工

程有限公司

河南省丰渠源建设工

程有限公司

31215752.00 蔡绍根 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

63 已解密

河南嘉宏市政工程有

限公司

河南嘉宏市政工程有

限公司

29213266.63 何康 270日历天

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准

64 已解密

驻马店市思源建设工

程有限公司

驻马店市思源建设工

程有限公司

29267428.40 赵东丽 270

合格，达到国家及地方

相关质量验收标准。

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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形式评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标人名称

投标函签字

盖章

投标文件格

式

报价唯一

硬件信息检

测

联合体投标

人（如有）

1 河南省鹏志建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

2 乾路工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

3 河南众誉建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

4 河南江恒建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

5 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

6 河南港津建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

7 河南水润建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

8 河南厦峻建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

9 河南锦润建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

10 河南省润丰建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

11 河南省广隆建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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形式评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标人名称

投标函签字

盖章

投标文件格

式

报价唯一

硬件信息检

测

联合体投标

人（如有）

12 河南安博建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

13 商城县光正建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

14 河南温恩建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

15 河南规格建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

16 河南鑫龙博建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

17 河南泰定建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

18 河南祥鹰市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

19 河南省新一代建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

20 河南省立阳建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

21 河南善建建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

22 河南万华建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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形式评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标人名称

投标函签字

盖章

投标文件格

式

报价唯一

硬件信息检

测

联合体投标

人（如有）

23 河南广昱建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

24 河南科尚建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

25 河南冉纳建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

26 河南恒森建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

27 河南奥光建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

28 河南五方路桥工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

29 河南滔泽建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

30 河南弘达广市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

31 河南泉琳建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

32 河南曼之达建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

33 河南新越建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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形式评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标人名称

投标函签字

盖章

投标文件格

式

报价唯一

硬件信息检

测

联合体投标

人（如有）

34 河南利圻建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

35 信阳双余建筑安装有限公司 √ √ √ √ √ √ √

36 河南华军建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

37 商城县荣玺建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √

38 河南泾洲建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

39 三赢建设集团有限公司 √ √ √ √ √ √ √

40 河南金川建筑有限公司 √ √ √ √ √ √ √

41 河南嘉泰工程管理有限公司 √ √ √ √ √ √ √

42 河南东恒市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

43 河南伟业建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

44 河南省帆轩建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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形式评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标人名称

投标函签字

盖章

投标文件格

式

报价唯一

硬件信息检

测

联合体投标

人（如有）

45 河南智宸建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

46 河南汇亿建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

47 河南金鹰建设集团有限公司 √ √ √ √ √ √ √

48 河南北赢建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

49 河南硕禄建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

50 河南信建实业有限公司 √ √ √ √ √ √ √

51 商城县华隆建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √

52 商城县顺泰建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √

53 河南琰鼎建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

54 河南省克旗建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

55 河南大显市政公用工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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形式评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标人名称

投标函签字

盖章

投标文件格

式

报价唯一

硬件信息检

测

联合体投标

人（如有）

56 商城县恒升建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √

57 河南辰潼建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

58 河南佳美建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √

59 商城县金鼎建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

60 商城县天光建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √

61 河南三丰建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √

62 河南省丰渠源建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

63 河南嘉宏市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

64 驻马店市思源建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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资格评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

营业执照

安全生产

许可证

资质等级 财务要求 信誉要求 其他要求 项目经理

1 河南省鹏志建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

2 乾路工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

3 河南众誉建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

4 河南江恒建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

5 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

6 河南港津建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

7 河南水润建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

8 河南厦峻建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

9 河南锦润建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

10 河南省润丰建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

11 河南省广隆建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第1页

共6页



资格评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

营业执照

安全生产

许可证

资质等级 财务要求 信誉要求 其他要求 项目经理

12 河南安博建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

13 商城县光正建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

14 河南温恩建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

15 河南规格建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

16 河南鑫龙博建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

17 河南泰定建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

18 河南祥鹰市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

19 河南省新一代建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

20 河南省立阳建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

21 河南善建建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

22 河南万华建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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资格评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

营业执照

安全生产

许可证

资质等级 财务要求 信誉要求 其他要求 项目经理

23 河南广昱建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

24 河南科尚建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

25 河南冉纳建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

26 河南恒森建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

27 河南奥光建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

28 河南五方路桥工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

29 河南滔泽建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

30 河南弘达广市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

31 河南泉琳建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

32 河南曼之达建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

33 河南新越建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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资格评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

营业执照

安全生产

许可证

资质等级 财务要求 信誉要求 其他要求 项目经理

34 河南利圻建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

35 信阳双余建筑安装有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

36 河南华军建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

37 商城县荣玺建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

38 河南泾洲建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

39 三赢建设集团有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

40 河南金川建筑有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

41 河南嘉泰工程管理有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

42 河南东恒市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

43 河南伟业建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

44 河南省帆轩建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第4页

共6页



资格评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

营业执照

安全生产

许可证

资质等级 财务要求 信誉要求 其他要求 项目经理

45 河南智宸建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

46 河南汇亿建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

47 河南金鹰建设集团有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

48 河南北赢建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

49 河南硕禄建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

50 河南信建实业有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

51 商城县华隆建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

52 商城县顺泰建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

53 河南琰鼎建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

54 河南省克旗建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

55 河南大显市政公用工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第5页

共6页



资格评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

营业执照

安全生产

许可证

资质等级 财务要求 信誉要求 其他要求 项目经理

56 商城县恒升建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

57 河南辰潼建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

58 河南佳美建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

59 商城县金鼎建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

60 商城县天光建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

61 河南三丰建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

62 河南省丰渠源建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

63 河南嘉宏市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

64 驻马店市思源建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第6页

共6页



响应性评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标内容 工期 工程质量

投标有效

期

投标保证

金

技术标准

和要求

投标价格 分包计划 其它

已标价工

程量清单

1 河南省鹏志建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

2 乾路工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 河南众誉建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

4 河南江恒建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

6 河南港津建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

7 河南水润建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

8 河南厦峻建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9 河南锦润建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10 河南省润丰建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

11 河南省广隆建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第1页

共6页



响应性评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标内容 工期 工程质量

投标有效

期

投标保证

金

技术标准

和要求

投标价格 分包计划 其它

已标价工

程量清单

12 河南安博建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

13 商城县光正建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

14 河南温恩建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

15 河南规格建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

16 河南鑫龙博建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

17 河南泰定建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

18 河南祥鹰市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

19 河南省新一代建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

20 河南省立阳建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

21 河南善建建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

22 河南万华建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第2页

共6页



响应性评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标内容 工期 工程质量

投标有效

期

投标保证

金

技术标准

和要求

投标价格 分包计划 其它

已标价工

程量清单

23 河南广昱建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

24 河南科尚建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

25 河南冉纳建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

26 河南恒森建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

27 河南奥光建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

28 河南五方路桥工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

29 河南滔泽建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

30 河南弘达广市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

31 河南泉琳建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

32 河南曼之达建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

33 河南新越建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第3页

共6页



响应性评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标内容 工期 工程质量

投标有效

期

投标保证

金

技术标准

和要求

投标价格 分包计划 其它

已标价工

程量清单

34 河南利圻建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

35 信阳双余建筑安装有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

36 河南华军建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

37 商城县荣玺建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

38 河南泾洲建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

39 三赢建设集团有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

40 河南金川建筑有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

41 河南嘉泰工程管理有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

42 河南东恒市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

43 河南伟业建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

44 河南省帆轩建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第4页

共6页



响应性评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标内容 工期 工程质量

投标有效

期

投标保证

金

技术标准

和要求

投标价格 分包计划 其它

已标价工

程量清单

45 河南智宸建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

46 河南汇亿建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

47 河南金鹰建设集团有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

48 河南北赢建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

49 河南硕禄建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

50 河南信建实业有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

51 商城县华隆建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

52 商城县顺泰建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

53 河南琰鼎建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

54 河南省克旗建筑工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

55 河南大显市政公用工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第5页

共6页



响应性评审记录表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标内容 工期 工程质量

投标有效

期

投标保证

金

技术标准

和要求

投标价格 分包计划 其它

已标价工

程量清单

56 商城县恒升建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

57 河南辰潼建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

58 河南佳美建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

59 商城县金鼎建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

60 商城县天光建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

61 河南三丰建设有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

62 河南省丰渠源建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

63 河南嘉宏市政工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

64 驻马店市思源建设工程有限公司 √ √ √ √ √ √ √ √ × √ ×

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

内容完整性

施工方案与技

术措施

质量管理体系

与措施

安全管理体系

与措施

文明施工、环

境保护管理体

系及施工现场

扬尘治理措施

工期保证措施

拟投入资源配

备计划

施工进度表与

网络计划图

施工总平面图

布置

1 乾路工程有限公司 0.50 2.30 1.50 1.30 2.20 1.40 1.30 1.50 1.00

2 河南江恒建筑工程有限公司 0.50 2.50 1.80 1.90 2.70 1.80 1.70 1.80 1.00

3 河南厦峻建设工程有限公司 0.50 2.50 1.60 1.40 2.60 1.50 1.40 1.50 1.00

4 河南锦润建设工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.40 2.50 1.60 1.50 1.50 1.00

5 河南省润丰建筑工程有限公司 0.50 2.30 1.60 1.60 2.40 1.50 1.20 1.20 1.00

6 河南安博建筑工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.60 1.40 1.50 1.50 1.00

7 商城县光正建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.20 1.60 1.40 1.60 1.00

8 河南泰定建筑工程有限公司 0.50 2.60 1.40 1.40 2.50 1.70 1.60 1.50 1.00

9 河南祥鹰市政工程有限公司 0.50 2.30 1.60 1.30 2.40 1.50 1.70 1.30 1.00

10 河南省新一代建筑工程有限公司 0.50 1.80 1.00 1.20 1.50 1.20 1.60 1.50 0.50

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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共42页



技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

评审因素

总分
技术创新的应

用实施措施

采用新工艺、

新技术、新设

备、新材料、

BIM等的程度

施工现场实施

信息化监控和

数据处理

风险管理措施

1.20 1.50 1.20 1.60 18.50

1.80 1.70 1.40 1.80 22.40

1.50 1.40 1.30 1.80 20.00

1.40 1.50 1.30 1.70 19.40

1.50 1.50 1.30 1.80 19.40

1.40 1.60 1.20 1.70 19.90

1.50 1.60 1.30 1.70 19.40

1.40 1.60 1.30 1.60 20.10

1.50 1.40 1.20 1.60 19.30

1.20 1.40 1.00 1.60 16.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第2页
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

11 河南善建建设工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.40 2.50 1.50 1.40 1.70 1.00

12 河南广昱建设工程有限公司 0.50 2.00 1.20 1.30 2.40 1.20 1.00 1.00 0.50

13 河南冉纳建筑工程有限公司 0.50 2.60 1.80 1.80 2.70 1.70 1.70 1.80 1.00

14 河南弘达广市政工程有限公司 0.50 1.50 1.00 1.10 1.30 1.20 0.90 0.80 0.50

15 河南泉琳建设工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.60 1.60 1.70 1.50 1.00

16 河南曼之达建设工程有限公司 0.50 2.20 1.40 1.40 2.10 1.40 1.40 1.50 1.00

17 河南利圻建设工程有限公司 0.50 2.20 1.80 1.50 2.40 1.50 1.40 1.30 1.00

18 信阳双余建筑安装有限公司 0.50 2.50 1.40 1.80 2.50 1.50 1.50 1.30 1.00

19 河南华军建筑工程有限公司 0.50 1.80 1.30 1.40 2.00 1.40 1.60 1.40 1.00

20 商城县荣玺建设有限公司 0.50 1.80 1.20 1.20 1.50 1.20 0.90 1.00 0.50

21 河南泾洲建筑工程有限公司 0.50 2.60 1.80 1.80 2.70 1.80 1.60 1.70 1.00

22 河南金川建筑有限公司 0.50 1.40 1.00 1.00 1.30 1.00 0.90 0.90 0.50

23 河南嘉泰工程管理有限公司 0.50 2.60 1.70 1.60 2.70 1.80 1.80 1.60 1.00

24 河南汇亿建筑工程有限公司 0.50 2.20 1.20 1.40 2.50 1.50 1.50 1.60 1.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

1.20 1.20 1.10 1.70 19.20

1.20 1.30 1.00 1.70 16.30

1.80 1.60 1.40 1.80 22.20

1.50 1.40 1.20 1.60 14.50

1.50 1.70 1.20 1.70 20.50

1.50 1.60 1.30 1.80 19.10

1.50 1.50 1.30 1.80 19.70

1.30 1.40 1.30 1.50 19.50

1.40 1.30 1.10 1.70 17.90

1.20 1.10 0.90 1.60 14.60

1.80 1.70 1.40 1.80 22.20

1.10 1.20 0.90 1.60 13.30

1.50 1.60 1.40 1.80 21.60

1.50 1.60 1.30 1.80 19.60

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

25 河南硕禄建设工程有限公司 0.50 2.60 1.70 1.60 2.50 1.70 1.60 1.50 1.00

26 河南信建实业有限公司 0.50 1.80 1.20 1.30 1.80 1.20 1.20 1.30 0.50

27 商城县华隆建设有限公司 0.50 1.50 1.20 1.20 1.30 1.20 0.80 0.80 0.50

28 商城县顺泰建设有限公司 0.50 2.30 1.50 1.50 2.20 1.20 1.30 1.40 1.00

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 0.50 2.30 1.60 1.50 2.50 1.30 1.40 1.50 1.00

30 商城县恒升建设有限公司 0.50 1.10 1.60 1.70 1.50 1.50 1.10 1.30 0.50

31 河南佳美建设有限公司 0.50 2.40 1.50 1.50 2.20 1.50 1.50 1.20 1.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 0.50 2.70 1.80 1.70 2.70 1.80 1.70 1.60 1.00

33 商城县天光建设有限公司 0.50 1.20 1.10 1.20 1.30 1.20 0.70 0.90 0.50

34 河南三丰建设有限公司 0.50 2.40 1.60 1.50 2.20 1.50 1.00 1.20 1.00

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 0.50 1.80 1.50 1.50 2.00 1.20 1.30 1.40 1.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

1.40 1.40 1.30 1.60 20.40

1.00 1.20 1.00 1.60 15.60

1.10 1.20 0.70 1.50 13.50

1.30 1.20 1.30 1.70 18.40

1.50 1.40 1.30 1.80 19.60

1.20 1.40 0.80 1.50 15.70

1.00 1.30 1.20 1.70 18.50

1.70 1.80 1.40 1.80 22.20

1.20 1.20 0.70 1.60 13.30

1.60 1.50 1.30 1.60 18.90

1.10 1.20 0.90 1.50 16.90

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

内容完整性

施工方案与技

术措施

质量管理体系

与措施

安全管理体系

与措施

文明施工、环

境保护管理体

系及施工现场

扬尘治理措施

工期保证措施

拟投入资源配

备计划

施工进度表与

网络计划图

施工总平面图

布置

1 乾路工程有限公司 0.50 1.30 1.10 1.10 1.20 1.10 1.00 1.00 0.50

2 河南江恒建筑工程有限公司 0.50 1.30 1.20 1.20 1.30 1.20 1.00 1.00 0.50

3 河南厦峻建设工程有限公司 0.50 1.30 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00 0.50

4 河南锦润建设工程有限公司 0.50 1.20 1.20 1.20 1.30 1.20 1.20 1.20 0.50

5 河南省润丰建筑工程有限公司 0.50 1.30 1.20 1.20 1.30 1.20 1.00 1.00 0.50

6 河南安博建筑工程有限公司 0.50 1.10 1.10 1.10 1.20 1.10 1.00 1.00 0.50

7 商城县光正建筑工程有限公司 0.50 1.20 1.20 1.00 1.10 1.10 1.00 1.00 0.50

8 河南泰定建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50

9 河南祥鹰市政工程有限公司 0.50 1.30 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00 0.50

10 河南省新一代建筑工程有限公司 0.50 1.20 1.00 1.10 1.20 1.00 1.20 1.20 0.50

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

评审因素

总分
技术创新的应

用实施措施

采用新工艺、

新技术、新设

备、新材料、

BIM等的程度

施工现场实施

信息化监控和

数据处理

风险管理措施

1.00 1.00 1.00 1.50 13.30

1.20 1.20 1.10 1.50 14.20

1.00 1.00 1.00 1.50 13.60

1.20 1.20 1.00 1.50 14.40

1.20 1.20 1.00 1.50 14.10

1.10 1.10 1.00 1.50 13.30

1.20 1.20 1.00 1.50 13.50

1.00 1.00 1.00 1.50 12.50

1.20 1.20 1.10 1.50 14.10

1.20 1.20 1.20 1.50 14.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

11 河南善建建设工程有限公司 0.50 1.30 1.20 1.20 1.30 1.20 1.00 1.00 0.50

12 河南广昱建设工程有限公司 0.50 1.20 1.20 1.10 1.20 1.10 1.00 1.00 0.50

13 河南冉纳建筑工程有限公司 0.50 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00 0.50

14 河南弘达广市政工程有限公司 0.50 1.10 1.20 1.20 1.30 1.20 1.00 1.00 0.50

15 河南泉琳建设工程有限公司 0.50 1.20 1.20 1.20 1.20 1.10 1.00 1.00 0.50

16 河南曼之达建设工程有限公司 0.50 1.40 1.10 1.10 1.20 1.10 1.00 1.00 0.50

17 河南利圻建设工程有限公司 0.50 1.30 1.20 1.20 1.30 1.20 1.00 1.00 0.50

18 信阳双余建筑安装有限公司 0.50 1.20 1.10 1.10 1.20 1.10 1.00 1.00 0.50

19 河南华军建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50

20 商城县荣玺建设有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50

21 河南泾洲建筑工程有限公司 0.50 1.30 1.10 1.10 1.30 1.20 1.00 1.00 0.50

22 河南金川建筑有限公司 0.50 1.30 1.30 1.20 1.20 1.00 1.00 1.00 0.50

23 河南嘉泰工程管理有限公司 0.50 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00 0.50

24 河南汇亿建筑工程有限公司 0.50 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00 1.00 0.50

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

1.20 1.20 1.00 1.50 14.10

1.00 1.00 1.00 1.50 13.30

1.20 1.20 1.00 1.50 14.10

1.20 1.20 1.00 1.50 13.90

1.00 1.00 1.00 1.50 13.40

1.00 1.00 1.10 1.50 13.50

1.00 1.00 1.00 1.50 13.70

1.10 1.10 1.00 1.50 13.40

1.00 1.00 1.00 1.50 12.50

1.00 1.00 1.00 1.50 12.50

1.20 1.20 1.00 1.50 13.90

1.20 1.20 1.00 1.50 13.90

1.20 1.20 1.00 1.50 13.90

1.00 1.00 1.00 1.50 13.30

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

25 河南硕禄建设工程有限公司 0.50 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00 0.50

26 河南信建实业有限公司 0.50 1.10 1.10 1.10 1.30 1.10 1.00 1.00 0.50

27 商城县华隆建设有限公司 0.50 1.30 1.20 1.20 1.30 1.20 1.00 1.00 0.50

28 商城县顺泰建设有限公司 0.50 1.80 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00 0.50

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 0.50 1.30 1.20 1.20 1.30 1.20 1.00 1.00 0.50

30 商城县恒升建设有限公司 0.50 1.10 1.10 1.10 1.30 1.10 1.00 1.00 0.50

31 河南佳美建设有限公司 0.50 1.30 1.10 1.10 1.30 1.20 1.20 1.20 0.50

32 商城县金鼎建设工程有限公司 0.50 2.80 1.80 1.80 2.60 1.80 1.80 1.80 1.00

33 商城县天光建设有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50

34 河南三丰建设有限公司 0.50 1.10 1.10 1.10 1.30 1.20 1.00 1.00 0.50

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 0.50 1.30 1.20 1.20 1.30 1.20 1.00 1.00 0.50

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

1.20 1.10 1.00 1.50 13.80

1.20 1.20 1.00 1.50 13.60

1.20 1.20 1.00 1.50 14.10

1.10 1.20 1.00 1.50 14.40

1.20 1.20 1.10 1.50 14.20

1.10 1.10 1.00 1.50 13.40

1.20 1.20 1.10 1.50 14.40

1.80 1.80 1.30 1.80 22.60

1.00 1.00 1.00 1.50 12.50

1.20 1.20 1.00 1.50 13.70

1.20 1.20 1.10 1.50 14.20

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

内容完整性

施工方案与技

术措施

质量管理体系

与措施

安全管理体系

与措施

文明施工、环

境保护管理体

系及施工现场

扬尘治理措施

工期保证措施

拟投入资源配

备计划

施工进度表与

网络计划图

施工总平面图

布置

1 乾路工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

2 河南江恒建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

3 河南厦峻建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

4 河南锦润建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

5 河南省润丰建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

6 河南安博建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

7 商城县光正建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

8 河南泰定建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

9 河南祥鹰市政工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

10 河南省新一代建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

评审因素

总分
技术创新的应

用实施措施

采用新工艺、

新技术、新设

备、新材料、

BIM等的程度

施工现场实施

信息化监控和

数据处理

风险管理措施

2.00 2.00 1.50 2.00 23.00

2.00 1.00 1.50 2.00 23.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 1.00 1.50 2.00 23.00

2.00 2.00 1.50 2.00 23.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 1.00 1.50 2.00 23.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

11 河南善建建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

12 河南广昱建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

13 河南冉纳建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

14 河南弘达广市政工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

15 河南泉琳建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

16 河南曼之达建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

17 河南利圻建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

18 信阳双余建筑安装有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

19 河南华军建筑工程有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

20 商城县荣玺建设有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

21 河南泾洲建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

22 河南金川建筑有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

23 河南嘉泰工程管理有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

24 河南汇亿建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

2.00 1.00 1.50 2.00 23.00

2.00 1.00 1.50 2.00 23.00

2.00 1.00 1.50 2.00 22.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 2.00 1.50 2.00 23.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 1.00 1.50 2.00 24.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 2.00 1.50 2.00 23.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

25 河南硕禄建设工程有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

26 河南信建实业有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

27 商城县华隆建设有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

28 商城县顺泰建设有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

30 商城县恒升建设有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

31 河南佳美建设有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

33 商城县天光建设有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

34 河南三丰建设有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第17页

共42页



技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

2.00 1.00 1.50 2.00 23.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 2.00 1.50 2.00 23.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 1.00 1.50 2.00 23.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 2.00 1.50 2.00 25.00

2.00 1.00 1.50 2.00 23.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

2.00 2.00 1.50 2.00 24.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第18页

共42页



技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

内容完整性

施工方案与技

术措施

质量管理体系

与措施

安全管理体系

与措施

文明施工、环

境保护管理体

系及施工现场

扬尘治理措施

工期保证措施

拟投入资源配

备计划

施工进度表与

网络计划图

施工总平面图

布置

1 乾路工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

2 河南江恒建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

3 河南厦峻建设工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

4 河南锦润建设工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

5 河南省润丰建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

6 河南安博建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

7 商城县光正建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

8 河南泰定建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

9 河南祥鹰市政工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50

10 河南省新一代建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第19页

共42页



技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

评审因素

总分
技术创新的应

用实施措施

采用新工艺、

新技术、新设

备、新材料、

BIM等的程度

施工现场实施

信息化监控和

数据处理

风险管理措施

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 12.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.50

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第20页

共42页



技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

11 河南善建建设工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

12 河南广昱建设工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

13 河南冉纳建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

14 河南弘达广市政工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

15 河南泉琳建设工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

16 河南曼之达建设工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

17 河南利圻建设工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

18 信阳双余建筑安装有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

19 河南华军建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

20 商城县荣玺建设有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50

21 河南泾洲建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

22 河南金川建筑有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50

23 河南嘉泰工程管理有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

24 河南汇亿建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第21页

共42页



技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.50

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.50

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第22页

共42页



技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

25 河南硕禄建设工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50

26 河南信建实业有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

27 商城县华隆建设有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

28 商城县顺泰建设有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.00

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

30 商城县恒升建设有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

31 河南佳美建设有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

32 商城县金鼎建设工程有限公司 0.50 2.50 1.50 1.50 2.50 2.00 2.00 1.50 1.00

33 商城县天光建设有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50

34 河南三丰建设有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

1.00 1.00 0.50 1.50 11.50

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.20 1.60 1.20 1.60 18.60

1.00 1.00 1.00 1.50 11.50

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.50 1.80 1.40 1.80 21.50

1.00 1.00 0.50 1.50 11.50

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

1.00 1.00 0.50 1.50 11.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第24页

共42页



技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

内容完整性

施工方案与技

术措施

质量管理体系

与措施

安全管理体系

与措施

文明施工、环

境保护管理体

系及施工现场

扬尘治理措施

工期保证措施

拟投入资源配

备计划

施工进度表与

网络计划图

施工总平面图

布置

1 乾路工程有限公司 0.50 1.40 1.20 1.10 1.30 1.00 1.10 1.00 0.50

2 河南江恒建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.30 1.20 1.50 1.00 1.00 1.00 0.50

3 河南厦峻建设工程有限公司 0.50 1.40 1.20 1.20 1.30 1.00 1.20 1.00 0.50

4 河南锦润建设工程有限公司 0.50 1.30 1.20 1.30 1.20 1.00 1.10 1.00 0.50

5 河南省润丰建筑工程有限公司 0.50 1.20 1.30 1.20 1.40 1.00 1.00 1.00 0.50

6 河南安博建筑工程有限公司 0.50 1.20 1.30 1.20 1.20 1.00 1.10 1.00 0.50

7 商城县光正建筑工程有限公司 0.50 1.50 1.30 1.50 1.50 1.20 1.10 1.00 0.50

8 河南泰定建筑工程有限公司 0.50 1.20 1.30 1.20 1.30 1.00 1.00 1.00 0.50

9 河南祥鹰市政工程有限公司 0.50 1.20 1.20 1.20 1.30 1.00 1.00 1.00 0.50

10 河南省新一代建筑工程有限公司 0.50 1.20 1.30 1.40 1.50 1.00 1.00 1.00 0.50

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第25页

共42页



技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

评审因素

总分
技术创新的应

用实施措施

采用新工艺、

新技术、新设

备、新材料、

BIM等的程度

施工现场实施

信息化监控和

数据处理

风险管理措施

1.00 1.00 0.70 1.50 13.30

1.00 1.00 1.00 1.50 13.50

1.00 1.00 0.90 1.50 13.70

1.00 1.00 1.00 1.50 13.60

1.00 1.00 1.00 1.50 13.60

1.00 1.00 1.00 1.50 13.50

1.00 1.00 1.10 1.50 14.70

1.00 1.00 1.00 1.50 13.50

1.00 1.00 1.00 1.50 13.40

1.00 1.00 1.00 1.50 13.90

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

11 河南善建建设工程有限公司 0.50 1.30 1.30 1.20 1.40 1.00 1.00 1.00 0.50

12 河南广昱建设工程有限公司 0.50 1.40 1.20 1.20 1.50 1.00 1.20 1.00 0.50

13 河南冉纳建筑工程有限公司 0.50 1.40 1.30 1.20 1.30 1.00 1.20 1.00 0.50

14 河南弘达广市政工程有限公司 0.50 1.20 1.20 1.20 1.50 1.00 1.00 1.00 0.50

15 河南泉琳建设工程有限公司 0.50 1.50 1.30 1.40 1.50 1.30 1.20 1.10 0.50

16 河南曼之达建设工程有限公司 0.50 1.50 1.50 1.30 1.50 1.00 1.20 1.00 0.50

17 河南利圻建设工程有限公司 0.50 1.30 1.30 1.20 1.30 1.00 1.10 1.00 0.50

18 信阳双余建筑安装有限公司 0.50 1.20 1.30 1.40 1.30 1.00 1.00 1.00 0.50

19 河南华军建筑工程有限公司 0.50 1.20 1.30 1.20 1.50 1.00 1.00 1.00 0.50

20 商城县荣玺建设有限公司 0.50 1.30 1.20 1.30 1.30 1.00 1.30 1.00 0.50

21 河南泾洲建筑工程有限公司 0.50 1.20 1.30 1.20 1.40 1.00 1.10 1.00 0.50

22 河南金川建筑有限公司 0.50 1.30 1.30 1.30 1.40 1.00 1.00 1.00 0.50

23 河南嘉泰工程管理有限公司 0.50 1.60 1.40 1.50 1.50 1.20 1.20 1.00 0.50

24 河南汇亿建筑工程有限公司 0.50 1.20 1.20 1.30 1.30 1.00 1.20 1.00 0.50

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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共42页



技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

1.00 1.00 1.00 1.50 13.70

1.00 1.00 1.10 1.60 14.20

1.00 1.00 1.00 1.50 13.90

1.00 1.00 1.00 1.60 13.70

1.00 1.00 1.10 1.50 14.90

1.00 1.00 1.20 1.50 14.70

1.00 1.00 1.00 1.50 13.70

1.00 1.00 1.00 1.60 13.80

1.00 1.00 1.00 1.50 13.70

1.00 1.00 0.80 1.50 13.70

1.00 1.00 1.00 1.50 13.70

1.00 1.00 1.00 1.60 13.90

1.00 1.00 1.10 1.50 15.00

1.00 1.00 1.00 1.50 13.70

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第28页

共42页



技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

25 河南硕禄建设工程有限公司 0.50 1.50 1.40 1.50 1.50 1.30 1.10 1.10 0.50

26 河南信建实业有限公司 0.50 1.20 1.30 1.30 1.40 1.00 1.20 1.00 0.50

27 商城县华隆建设有限公司 0.50 1.20 1.30 1.20 1.40 1.00 1.20 1.00 0.50

28 商城县顺泰建设有限公司 0.50 2.00 1.60 1.20 1.80 1.50 1.20 1.50 0.50

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 0.50 1.20 1.20 1.30 1.30 1.00 1.20 1.00 0.50

30 商城县恒升建设有限公司 0.50 1.20 1.20 1.20 1.40 1.00 1.00 1.00 0.50

31 河南佳美建设有限公司 0.50 1.30 1.30 1.20 1.50 1.00 1.00 1.00 0.50

32 商城县金鼎建设工程有限公司 0.50 2.50 1.80 1.80 2.50 1.80 1.80 1.80 1.00

33 商城县天光建设有限公司 0.50 1.40 1.30 1.50 1.50 1.30 1.20 1.20 0.50

34 河南三丰建设有限公司 0.50 1.20 1.30 1.20 1.50 1.00 1.00 1.00 0.50

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 0.50 1.10 1.30 1.20 1.30 1.00 1.10 1.00 0.50

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

1.00 1.00 1.10 1.50 15.00

1.00 1.00 1.00 1.60 14.00

1.00 1.00 1.00 1.50 13.80

1.00 1.50 1.30 1.70 17.30

1.00 1.00 1.00 1.50 13.70

1.00 1.00 1.10 1.50 13.60

1.00 1.00 1.20 1.50 14.00

1.70 1.00 1.40 1.80 21.40

1.00 1.00 0.90 1.50 14.80

1.00 1.00 1.00 1.60 13.80

1.00 1.00 1.00 1.50 13.50

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

内容完整性

施工方案与技

术措施

质量管理体系

与措施

安全管理体系

与措施

文明施工、环

境保护管理体

系及施工现场

扬尘治理措施

工期保证措施

拟投入资源配

备计划

施工进度表与

网络计划图

施工总平面图

布置

1 乾路工程有限公司 0.50 2.50 1.50 2.00 2.20 2.00 2.00 1.50 1.00

2 河南江恒建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.20 1.20 2.00 1.20 1.00 1.50 1.00

3 河南厦峻建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.00

4 河南锦润建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 1.50 2.00 1.50 1.20 1.20 1.00

5 河南省润丰建筑工程有限公司 0.50 2.50 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.00

6 河南安博建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.50 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.00

7 商城县光正建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

8 河南泰定建筑工程有限公司 0.50 2.50 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.00

9 河南祥鹰市政工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.00

10 河南省新一代建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 1.50 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

评审因素

总分
技术创新的应

用实施措施

采用新工艺、

新技术、新设

备、新材料、

BIM等的程度

施工现场实施

信息化监控和

数据处理

风险管理措施

1.20 1.50 1.20 1.80 20.90

1.10 1.20 1.00 1.60 16.50

1.20 1.50 1.20 1.80 21.70

1.20 1.20 1.00 1.80 18.10

2.00 2.00 1.50 1.60 23.60

1.20 1.20 1.00 1.80 19.20

2.00 2.00 1.50 2.00 23.00

2.00 2.00 1.50 1.80 23.80

2.00 1.50 1.50 2.00 23.00

1.20 1.20 1.00 1.80 18.20

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

11 河南善建建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.00

12 河南广昱建设工程有限公司 0.20 2.00 1.50 1.50 2.00 1.00 1.20 1.20 1.00

13 河南冉纳建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.50 1.50 2.00 2.00 1.50 1.50 1.00

14 河南弘达广市政工程有限公司 0.50 2.50 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.00

15 河南泉琳建设工程有限公司 0.50 2.50 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 1.50 1.00

16 河南曼之达建设工程有限公司 0.50 2.50 2.00 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.00

17 河南利圻建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.00

18 信阳双余建筑安装有限公司 0.50 2.00 1.20 1.20 1.80 1.20 1.00 1.20 1.00

19 河南华军建筑工程有限公司 0.50 2.50 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.00

20 商城县荣玺建设有限公司 0.50 2.00 1.20 1.20 2.00 1.50 1.10 1.20 1.00

21 河南泾洲建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.50 1.50 1.50 2.00 1.00

22 河南金川建筑有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 2.00 1.50 1.00

23 河南嘉泰工程管理有限公司 0.50 2.50 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.00

24 河南汇亿建筑工程有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

1.50 1.50 1.00 1.80 21.80

1.20 1.40 1.20 1.60 17.00

1.20 1.50 1.20 2.00 19.40

2.00 2.00 1.50 1.80 23.80

1.20 1.20 1.20 1.60 21.20

1.50 1.50 1.00 1.50 19.50

2.00 2.00 1.50 2.00 23.50

1.20 1.20 1.20 1.80 16.50

1.50 1.50 1.50 2.00 23.00

1.20 1.40 1.10 1.60 17.00

1.50 1.20 1.50 1.80 21.00

1.50 1.50 1.00 1.80 20.30

1.50 1.50 1.20 1.80 22.50

2.00 2.00 1.00 2.00 24.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

25 河南硕禄建设工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.00

26 河南信建实业有限公司 0.50 2.50 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.00

27 商城县华隆建设有限公司 0.50 2.00 1.20 1.20 2.00 1.20 1.50 1.50 1.00

28 商城县顺泰建设有限公司 0.50 2.50 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 1.00

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 0.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00 1.50 1.50 1.00

30 商城县恒升建设有限公司 0.50 2.00 1.30 1.20 1.20 1.30 1.20 1.00 1.00

31 河南佳美建设有限公司 0.50 2.00 1.30 1.20 1.30 1.20 1.00 1.20 1.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 0.50 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00

33 商城县天光建设有限公司 0.50 2.00 1.20 1.10 2.00 1.20 1.50 1.30 1.00

34 河南三丰建设有限公司 0.50 2.00 1.10 1.20 1.20 1.10 1.00 1.20 1.00

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 0.50 2.00 1.20 1.20 2.00 1.20 1.00 1.20 1.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

1.20 1.20 1.00 1.60 21.00

1.50 1.50 1.50 2.00 23.00

1.20 1.10 0.80 1.60 16.80

1.50 2.00 1.50 2.00 23.50

1.50 1.50 1.50 1.50 21.00

1.20 1.20 1.00 1.60 15.70

1.10 1.20 1.00 1.60 15.60

2.00 1.50 1.50 1.50 24.00

1.20 1.20 1.00 1.60 16.80

1.10 1.20 1.10 1.60 15.30

1.10 1.20 1.00 1.60 16.20

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

内容完整性

施工方案与技

术措施

质量管理体系

与措施

安全管理体系

与措施

文明施工、环

境保护管理体

系及施工现场

扬尘治理措施

工期保证措施

拟投入资源配

备计划

施工进度表与

网络计划图

施工总平面图

布置

1 乾路工程有限公司 0.50 1.70 1.00 1.00 1.70 1.00 0.70 1.00 0.50

2 河南江恒建筑工程有限公司 0.50 1.70 1.50 1.00 1.70 1.00 1.00 1.00 0.50

3 河南厦峻建设工程有限公司 0.50 2.10 1.00 1.10 1.60 1.00 1.00 0.80 0.50

4 河南锦润建设工程有限公司 0.50 2.00 1.00 1.00 1.60 1.00 1.00 0.90 0.50

5 河南省润丰建筑工程有限公司 0.50 1.80 1.20 1.00 1.80 1.00 1.00 1.00 0.50

6 河南安博建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.50

7 商城县光正建筑工程有限公司 0.50 1.60 1.00 1.00 1.60 1.00 0.70 0.70 0.50

8 河南泰定建筑工程有限公司 0.50 1.50 1.00 1.00 1.50 1.00 1.00 0.50 0.50

9 河南祥鹰市政工程有限公司 0.50 2.00 1.00 1.20 2.00 1.00 1.00 1.00 0.50

10 河南省新一代建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.00 1.30 2.00 1.00 1.00 0.70 0.50

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第37页

共42页



技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

评审因素

总分
技术创新的应

用实施措施

采用新工艺、

新技术、新设

备、新材料、

BIM等的程度

施工现场实施

信息化监控和

数据处理

风险管理措施

1.00 1.00 0.50 1.50 13.10

1.00 1.00 1.00 1.50 14.40

1.00 1.00 1.00 1.50 14.10

1.00 1.00 0.80 1.52 13.82

1.00 1.00 1.00 1.50 14.30

1.00 1.00 0.90 1.50 14.40

1.00 1.00 0.60 1.50 12.70

1.00 1.00 0.70 1.50 12.70

1.00 1.00 1.00 1.50 14.70

1.00 1.00 0.80 1.50 14.30

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第38页

共42页



技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

11 河南善建建设工程有限公司 0.50 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.70 0.50

12 河南广昱建设工程有限公司 0.50 2.00 1.00 1.20 1.60 1.00 0.80 0.80 0.50

13 河南冉纳建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.00 1.20 1.50 1.00 1.00 0.50 0.50

14 河南弘达广市政工程有限公司 0.50 1.80 1.00 1.00 1.60 1.00 1.00 0.60 0.50

15 河南泉琳建设工程有限公司 0.50 2.00 1.00 1.00 1.70 1.10 0.90 0.60 0.50

16 河南曼之达建设工程有限公司 0.50 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.50

17 河南利圻建设工程有限公司 0.50 2.00 1.00 1.00 1.80 1.00 1.20 1.00 0.50

18 信阳双余建筑安装有限公司 0.50 1.70 1.00 1.00 1.50 1.00 0.70 0.60 0.50

19 河南华军建筑工程有限公司 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50

20 商城县荣玺建设有限公司 0.50 1.60 1.00 1.00 1.50 1.00 0.60 0.60 0.50

21 河南泾洲建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.80 0.50

22 河南金川建筑有限公司 0.50 2.00 1.00 1.00 1.80 1.00 1.00 0.90 0.50

23 河南嘉泰工程管理有限公司 0.50 2.00 1.00 1.50 2.00 1.00 1.00 1.50 0.50

24 河南汇亿建筑工程有限公司 0.50 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.50

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

1.00 1.00 1.00 1.50 14.20

1.00 1.00 0.50 1.50 13.40

1.00 1.00 1.00 1.50 13.70

1.00 1.00 0.70 1.50 13.20

1.00 1.00 0.80 1.50 13.60

1.00 1.00 0.80 1.50 14.30

1.00 1.00 1.00 1.50 14.50

1.00 1.00 0.60 1.50 12.60

1.00 1.00 1.00 1.50 12.00

1.00 1.00 0.60 1.50 12.40

1.00 1.00 0.60 1.50 13.90

1.00 1.00 0.60 1.50 13.80

1.00 1.50 1.00 1.50 16.00

1.00 1.00 0.70 1.50 14.20

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

25 河南硕禄建设工程有限公司 0.50 2.00 1.00 1.00 1.70 1.20 0.80 1.00 0.50

26 河南信建实业有限公司 0.50 1.70 1.00 1.00 1.70 1.00 1.00 0.80 0.50

27 商城县华隆建设有限公司 0.50 1.60 1.00 1.00 1.60 1.00 0.70 0.60 0.50

28 商城县顺泰建设有限公司 0.50 2.00 1.00 1.00 1.70 1.00 0.80 0.70 0.50

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 0.50 2.20 1.00 1.20 1.60 1.00 1.00 1.00 0.50

30 商城县恒升建设有限公司 0.50 1.60 1.00 1.00 1.50 1.00 0.70 0.60 0.50

31 河南佳美建设有限公司 0.50 1.70 1.00 1.00 1.70 1.00 1.00 0.70 0.50

32 商城县金鼎建设工程有限公司 0.50 2.70 1.80 1.80 2.80 1.80 1.70 1.80 1.00

33 商城县天光建设有限公司 0.50 1.70 1.00 1.00 1.50 1.00 0.60 0.60 0.50

34 河南三丰建设有限公司 0.50 1.60 1.00 1.00 1.80 1.00 1.00 1.00 0.50

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 0.50 1.50 1.00 1.00 1.60 1.00 1.00 0.60 0.50

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

1.00 1.00 0.80 1.50 14.00

1.00 1.00 1.00 1.50 13.70

1.00 1.00 0.60 1.50 12.60

1.00 1.00 0.70 1.50 13.40

1.00 1.00 1.00 1.50 14.50

1.00 1.00 0.60 1.50 12.50

1.00 1.00 0.80 1.50 13.40

1.70 1.70 1.30 1.80 22.40

1.00 1.00 0.70 1.50 12.60

1.00 1.00 0.70 1.50 13.60

1.00 1.00 0.70 1.50 12.90

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标评分汇总表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分@@ @ @ @@ @ @

1 乾路工程有限公司 18.50 13.30 23.00 11.00 13.30 20.90 13.10 16.16

2 河南江恒建筑工程有限公司 22.40 14.20 23.00 11.00 13.50 16.50 14.40 16.43

3 河南厦峻建设工程有限公司 20.00 13.60 24.00 11.00 13.70 21.70 14.10 16.88

4 河南锦润建设工程有限公司 19.40 14.40 24.00 11.00 13.60 18.10 13.82 16.32

5 河南省润丰建筑工程有限公司 19.40 14.10 24.00 11.00 13.60 23.60 14.30 17.14

6 河南安博建筑工程有限公司 19.90 13.30 23.00 11.00 13.50 19.20 14.40 16.32

7 商城县光正建筑工程有限公司 19.40 13.50 23.00 11.00 14.70 23.00 12.70 16.75

8 河南泰定建筑工程有限公司 20.10 12.50 24.00 11.00 13.50 23.80 12.70 16.80

9 河南祥鹰市政工程有限公司 19.30 14.10 23.00 12.00 13.40 23.00 14.70 17.08

10 河南省新一代建筑工程有限公司 16.00 14.00 24.00 11.50 13.90 18.20 14.30 15.99

11 河南善建建设工程有限公司 19.20 14.10 23.00 11.00 13.70 21.80 14.20 16.71

12 河南广昱建设工程有限公司 16.30 13.30 23.00 11.00 14.20 17.00 13.40 15.46

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标评分汇总表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分@ @ @@ @ @

13 河南冉纳建筑工程有限公司 22.20 14.10 22.00 11.00 13.90 19.40 13.70 16.61

14 河南弘达广市政工程有限公司 14.50 13.90 24.00 11.00 13.70 23.80 13.20 16.30

15 河南泉琳建设工程有限公司 20.50 13.40 23.00 11.00 14.90 21.20 13.60 16.78

16 河南曼之达建设工程有限公司 19.10 13.50 24.00 11.00 14.70 19.50 14.30 16.59

17 河南利圻建设工程有限公司 19.70 13.70 24.00 11.00 13.70 23.50 14.50 17.16

18 信阳双余建筑安装有限公司 19.50 13.40 24.00 11.00 13.80 16.50 12.60 15.84

19 河南华军建筑工程有限公司 17.90 12.50 24.00 11.00 13.70 23.00 12.00 16.28

20 商城县荣玺建设有限公司 14.60 12.50 24.00 11.50 13.70 17.00 12.40 15.08

21 河南泾洲建筑工程有限公司 22.20 13.90 24.00 11.00 13.70 21.00 13.90 17.11

22 河南金川建筑有限公司 13.30 13.90 24.00 11.50 13.90 20.30 13.80 15.81

23 河南嘉泰工程管理有限公司 21.60 13.90 24.00 11.00 15.00 22.50 16.00 17.71

24 河南汇亿建筑工程有限公司 19.60 13.30 23.00 11.00 13.70 24.00 14.20 16.97

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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技术标评分汇总表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分@ @ @@ @ @

25 河南硕禄建设工程有限公司 20.40 13.80 23.00 11.50 15.00 21.00 14.00 16.96

26 河南信建实业有限公司 15.60 13.60 24.00 11.00 14.00 23.00 13.70 16.40

27 商城县华隆建设有限公司 13.50 14.10 23.00 11.00 13.80 16.80 12.60 14.96

28 商城县顺泰建设有限公司 18.40 14.40 24.00 18.60 17.30 23.50 13.40 18.52

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 19.60 14.20 24.00 11.50 13.70 21.00 14.50 16.92

30 商城县恒升建设有限公司 15.70 13.40 23.00 11.00 13.60 15.70 12.50 14.98

31 河南佳美建设有限公司 18.50 14.40 24.00 11.00 14.00 15.60 13.40 15.82

32 商城县金鼎建设工程有限公司 22.20 22.60 25.00 21.50 21.40 24.00 22.40 22.74

33 商城县天光建设有限公司 13.30 12.50 23.00 11.50 14.80 16.80 12.60 14.92

34 河南三丰建设有限公司 18.90 13.70 24.00 11.00 13.80 15.30 13.60 15.74

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 16.90 14.20 24.00 11.00 13.50 16.20 12.90 15.53

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价的评审

分部分项工程项目清单单价

评审

措施项目费的评审（不含安

全文明措施费）

主要材料单价的评审

1 乾路工程有限公司 18.62 10.00 2.46 5 36.08

2 河南江恒建筑工程有限公司 18.20 8.00 2.41 5 33.61

3 河南厦峻建设工程有限公司 18.60 8.00 2.63 5 34.23

4 河南锦润建设工程有限公司 18.80 10.00 2.62 5 36.42

5 河南省润丰建筑工程有限公司 18.83 10.00 2.43 5 36.26

6 河南安博建筑工程有限公司 18.52 8.50 2.48 5 34.50

7 商城县光正建筑工程有限公司 18.20 8.00 2.42 5 33.62

8 河南泰定建筑工程有限公司 18.64 9.50 2.49 5 35.63

9 河南祥鹰市政工程有限公司 18.37 9.00 2.57 5 34.94

10 河南省新一代建筑工程有限公司 18.99 8.00 2.48 5 34.47

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

11 河南善建建设工程有限公司 18.11 10.00 2.41 5 35.52

12 河南广昱建设工程有限公司 19.00 10.00 2.52 5 36.52

13 河南冉纳建筑工程有限公司 18.32 10.00 2.4 5 35.72

14 河南弘达广市政工程有限公司 19.00 9.00 2.48 5 35.48

15 河南泉琳建设工程有限公司 18.62 9.50 2.48 5 35.60

16 河南曼之达建设工程有限公司 18.83 10.00 2.58 5 36.41

17 河南利圻建设工程有限公司 18.59 10.00 2.49 4.5 35.58

18 信阳双余建筑安装有限公司 22.66 5.25 3.99 3.25 35.15

19 河南华军建筑工程有限公司 18.48 8.50 2.46 5 34.44

20 商城县荣玺建设有限公司 25.78 6.75 4.07 4.75 41.35

21 河南泾洲建筑工程有限公司 18.44 10.00 2.49 5 35.93

22 河南金川建筑有限公司 19.31 8.00 2.49 5 34.80

23 河南嘉泰工程管理有限公司 18.51 10.00 2.52 5 36.03

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

24 河南汇亿建筑工程有限公司 18.51 10.00 2.6 5 36.11

25 河南硕禄建设工程有限公司 18.26 8.00 2.44 5 33.70

26 河南信建实业有限公司 18.35 10.00 2.45 5 35.80

27 商城县华隆建设有限公司 12.86 2.50 4.25 3.25 22.86

28 商城县顺泰建设有限公司 18.37 10.00 2.54 5 35.91

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 18.57 10.00 2.39 5 35.96

30 商城县恒升建设有限公司 17.21 5.25 4.61 5 32.07

31 河南佳美建设有限公司 18.81 10.00 2.5 5 36.31

32 商城县金鼎建设工程有限公司 28.37 9.75 5 5 48.12

33 商城县天光建设有限公司 18.80 10.00 2.45 5 36.25

34 河南三丰建设有限公司 18.76 5.50 4.18 2.75 31.19

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 18.97 6.00 4.07 3.25 32.29

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价的评审

分部分项工程项目清单单价

评审

措施项目费的评审（不含安

全文明措施费）

主要材料单价的评审

1 乾路工程有限公司 18.62 10.00 2.46 5 36.08

2 河南江恒建筑工程有限公司 18.20 8.00 2.41 5 33.61

3 河南厦峻建设工程有限公司 18.60 8.00 2.63 5 34.23

4 河南锦润建设工程有限公司 18.80 10.00 2.62 5 36.42

5 河南省润丰建筑工程有限公司 18.83 10.00 2.43 5 36.26

6 河南安博建筑工程有限公司 18.52 8.50 2.48 5 34.50

7 商城县光正建筑工程有限公司 18.20 8.00 2.42 5 33.62

8 河南泰定建筑工程有限公司 18.64 9.50 2.49 5 35.63

9 河南祥鹰市政工程有限公司 18.37 9.00 2.57 5 34.94

10 河南省新一代建筑工程有限公司 18.99 8.00 2.48 5 34.47

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

11 河南善建建设工程有限公司 18.11 10.00 2.41 5 35.52

12 河南广昱建设工程有限公司 19.00 10.00 2.52 5 36.52

13 河南冉纳建筑工程有限公司 18.32 10.00 2.4 5 35.72

14 河南弘达广市政工程有限公司 19.00 9.00 2.48 5 35.48

15 河南泉琳建设工程有限公司 18.62 9.50 2.48 5 35.60

16 河南曼之达建设工程有限公司 18.83 10.00 2.58 5 36.41

17 河南利圻建设工程有限公司 18.59 10.00 2.49 4.5 35.58

18 信阳双余建筑安装有限公司 22.66 5.25 3.99 3.25 35.15

19 河南华军建筑工程有限公司 18.48 8.50 2.46 5 34.44

20 商城县荣玺建设有限公司 25.78 6.75 4.07 4.75 41.35

21 河南泾洲建筑工程有限公司 18.44 10.00 2.49 5 35.93

22 河南金川建筑有限公司 19.31 8.00 2.49 5 34.80

23 河南嘉泰工程管理有限公司 18.51 10.00 2.52 5 36.03

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

24 河南汇亿建筑工程有限公司 18.51 10.00 2.6 5 36.11

25 河南硕禄建设工程有限公司 18.26 8.00 2.44 5 33.70

26 河南信建实业有限公司 18.35 10.00 2.45 5 35.80

27 商城县华隆建设有限公司 12.86 2.50 4.25 3.25 22.86

28 商城县顺泰建设有限公司 18.37 10.00 2.54 5 35.91

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 18.57 10.00 2.39 5 35.96

30 商城县恒升建设有限公司 17.21 5.25 4.61 5 32.07

31 河南佳美建设有限公司 18.81 10.00 2.5 5 36.31

32 商城县金鼎建设工程有限公司 28.37 9.75 5 5 48.12

33 商城县天光建设有限公司 18.80 10.00 2.45 5 36.25

34 河南三丰建设有限公司 18.76 5.50 4.18 2.75 31.19

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 18.97 6.00 4.07 3.25 32.29

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价的评审

分部分项工程项目清单单价

评审

措施项目费的评审（不含安

全文明措施费）

主要材料单价的评审

1 乾路工程有限公司 18.62 10.00 2.46 5 36.08

2 河南江恒建筑工程有限公司 18.20 8.00 2.41 5 33.61

3 河南厦峻建设工程有限公司 18.60 8.00 2.63 5 34.23

4 河南锦润建设工程有限公司 18.80 10.00 2.62 5 36.42

5 河南省润丰建筑工程有限公司 18.83 10.00 2.43 5 36.26

6 河南安博建筑工程有限公司 18.52 8.50 2.48 5 34.50

7 商城县光正建筑工程有限公司 18.20 8.00 2.42 5 33.62

8 河南泰定建筑工程有限公司 18.64 9.50 2.49 5 35.63

9 河南祥鹰市政工程有限公司 18.37 9.00 2.57 5 34.94

10 河南省新一代建筑工程有限公司 18.99 8.00 2.48 5 34.47

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

11 河南善建建设工程有限公司 18.11 10.00 2.41 5 35.52

12 河南广昱建设工程有限公司 19.00 10.00 2.52 5 36.52

13 河南冉纳建筑工程有限公司 18.32 10.00 2.4 5 35.72

14 河南弘达广市政工程有限公司 19.00 9.00 2.48 5 35.48

15 河南泉琳建设工程有限公司 18.62 9.50 2.48 5 35.60

16 河南曼之达建设工程有限公司 18.83 10.00 2.58 5 36.41

17 河南利圻建设工程有限公司 18.59 10.00 2.49 4.5 35.58

18 信阳双余建筑安装有限公司 22.66 5.25 3.99 3.25 35.15

19 河南华军建筑工程有限公司 18.48 8.50 2.46 5 34.44

20 商城县荣玺建设有限公司 25.78 6.75 4.07 4.75 41.35

21 河南泾洲建筑工程有限公司 18.44 10.00 2.49 5 35.93

22 河南金川建筑有限公司 19.31 8.00 2.49 5 34.80

23 河南嘉泰工程管理有限公司 18.51 10.00 2.52 5 36.03

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

24 河南汇亿建筑工程有限公司 18.51 10.00 2.6 5 36.11

25 河南硕禄建设工程有限公司 18.26 8.00 2.44 5 33.70

26 河南信建实业有限公司 18.35 10.00 2.45 5 35.80

27 商城县华隆建设有限公司 12.86 2.50 4.25 3.25 22.86

28 商城县顺泰建设有限公司 18.37 10.00 2.54 5 35.91

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 18.57 10.00 2.39 5 35.96

30 商城县恒升建设有限公司 17.21 5.25 4.61 5 32.07

31 河南佳美建设有限公司 18.81 10.00 2.5 5 36.31

32 商城县金鼎建设工程有限公司 28.37 9.75 5 5 48.12

33 商城县天光建设有限公司 18.80 10.00 2.45 5 36.25

34 河南三丰建设有限公司 18.76 5.50 4.18 2.75 31.19

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 18.97 6.00 4.07 3.25 32.29

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价的评审

分部分项工程项目清单单价

评审

措施项目费的评审（不含安

全文明措施费）

主要材料单价的评审

1 乾路工程有限公司 18.62 10.00 2.46 5 36.08

2 河南江恒建筑工程有限公司 18.20 8.00 2.41 5 33.61

3 河南厦峻建设工程有限公司 18.60 8.00 2.63 5 34.23

4 河南锦润建设工程有限公司 18.80 10.00 2.62 5 36.42

5 河南省润丰建筑工程有限公司 18.83 10.00 2.43 5 36.26

6 河南安博建筑工程有限公司 18.52 8.50 2.48 5 34.50

7 商城县光正建筑工程有限公司 18.20 8.00 2.42 5 33.62

8 河南泰定建筑工程有限公司 18.64 9.50 2.49 5 35.63

9 河南祥鹰市政工程有限公司 18.37 9.00 2.57 5 34.94

10 河南省新一代建筑工程有限公司 18.99 8.00 2.48 5 34.47

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

11 河南善建建设工程有限公司 18.11 10.00 2.41 5 35.52

12 河南广昱建设工程有限公司 19.00 10.00 2.52 5 36.52

13 河南冉纳建筑工程有限公司 18.32 10.00 2.4 5 35.72

14 河南弘达广市政工程有限公司 19.00 9.00 2.48 5 35.48

15 河南泉琳建设工程有限公司 18.62 9.50 2.48 5 35.60

16 河南曼之达建设工程有限公司 18.83 10.00 2.58 5 36.41

17 河南利圻建设工程有限公司 18.59 10.00 2.49 4.5 35.58

18 信阳双余建筑安装有限公司 22.66 5.25 3.99 3.25 35.15

19 河南华军建筑工程有限公司 18.48 8.50 2.46 5 34.44

20 商城县荣玺建设有限公司 25.78 6.75 4.07 4.75 41.35

21 河南泾洲建筑工程有限公司 18.44 10.00 2.49 5 35.93

22 河南金川建筑有限公司 19.31 8.00 2.49 5 34.80

23 河南嘉泰工程管理有限公司 18.51 10.00 2.52 5 36.03

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

24 河南汇亿建筑工程有限公司 18.51 10.00 2.6 5 36.11

25 河南硕禄建设工程有限公司 18.26 8.00 2.44 5 33.70

26 河南信建实业有限公司 18.35 10.00 2.45 5 35.80

27 商城县华隆建设有限公司 12.86 2.50 4.25 3.25 22.86

28 商城县顺泰建设有限公司 18.37 10.00 2.54 5 35.91

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 18.57 10.00 2.39 5 35.96

30 商城县恒升建设有限公司 17.21 5.25 4.61 5 32.07

31 河南佳美建设有限公司 18.81 10.00 2.5 5 36.31

32 商城县金鼎建设工程有限公司 28.37 9.75 5 5 48.12

33 商城县天光建设有限公司 18.80 10.00 2.45 5 36.25

34 河南三丰建设有限公司 18.76 5.50 4.18 2.75 31.19

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 18.97 6.00 4.07 3.25 32.29

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价的评审

分部分项工程项目清单单价

评审

措施项目费的评审（不含安

全文明措施费）

主要材料单价的评审

1 乾路工程有限公司 18.62 10.00 2.46 5 36.08

2 河南江恒建筑工程有限公司 18.20 8.00 2.41 5 33.61

3 河南厦峻建设工程有限公司 18.60 8.00 2.63 5 34.23

4 河南锦润建设工程有限公司 18.80 10.00 2.62 5 36.42

5 河南省润丰建筑工程有限公司 18.83 10.00 2.43 5 36.26

6 河南安博建筑工程有限公司 18.52 8.50 2.48 5 34.50

7 商城县光正建筑工程有限公司 18.20 8.00 2.42 5 33.62

8 河南泰定建筑工程有限公司 18.64 9.50 2.49 5 35.63

9 河南祥鹰市政工程有限公司 18.37 9.00 2.57 5 34.94

10 河南省新一代建筑工程有限公司 18.99 8.00 2.48 5 34.47

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

11 河南善建建设工程有限公司 18.11 10.00 2.41 5 35.52

12 河南广昱建设工程有限公司 19.00 10.00 2.52 5 36.52

13 河南冉纳建筑工程有限公司 18.32 10.00 2.4 5 35.72

14 河南弘达广市政工程有限公司 19.00 9.00 2.48 5 35.48

15 河南泉琳建设工程有限公司 18.62 9.50 2.48 5 35.60

16 河南曼之达建设工程有限公司 18.83 10.00 2.58 5 36.41

17 河南利圻建设工程有限公司 18.59 10.00 2.49 4.5 35.58

18 信阳双余建筑安装有限公司 22.66 5.25 3.99 3.25 35.15

19 河南华军建筑工程有限公司 18.48 8.50 2.46 5 34.44

20 商城县荣玺建设有限公司 25.78 6.75 4.07 4.75 41.35

21 河南泾洲建筑工程有限公司 18.44 10.00 2.49 5 35.93

22 河南金川建筑有限公司 19.31 8.00 2.49 5 34.80

23 河南嘉泰工程管理有限公司 18.51 10.00 2.52 5 36.03

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

24 河南汇亿建筑工程有限公司 18.51 10.00 2.6 5 36.11

25 河南硕禄建设工程有限公司 18.26 8.00 2.44 5 33.70

26 河南信建实业有限公司 18.35 10.00 2.45 5 35.80

27 商城县华隆建设有限公司 12.86 2.50 4.25 3.25 22.86

28 商城县顺泰建设有限公司 18.37 10.00 2.54 5 35.91

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 18.57 10.00 2.39 5 35.96

30 商城县恒升建设有限公司 17.21 5.25 4.61 5 32.07

31 河南佳美建设有限公司 18.81 10.00 2.5 5 36.31

32 商城县金鼎建设工程有限公司 28.37 9.75 5 5 48.12

33 商城县天光建设有限公司 18.80 10.00 2.45 5 36.25

34 河南三丰建设有限公司 18.76 5.50 4.18 2.75 31.19

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 18.97 6.00 4.07 3.25 32.29

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价的评审

分部分项工程项目清单单价

评审

措施项目费的评审（不含安

全文明措施费）

主要材料单价的评审

1 乾路工程有限公司 18.62 10.00 2.46 5 36.08

2 河南江恒建筑工程有限公司 18.20 8.00 2.41 5 33.61

3 河南厦峻建设工程有限公司 18.60 8.00 2.63 5 34.23

4 河南锦润建设工程有限公司 18.80 10.00 2.62 5 36.42

5 河南省润丰建筑工程有限公司 18.83 10.00 2.43 5 36.26

6 河南安博建筑工程有限公司 18.52 8.50 2.48 5 34.50

7 商城县光正建筑工程有限公司 18.20 8.00 2.42 5 33.62

8 河南泰定建筑工程有限公司 18.64 9.50 2.49 5 35.63

9 河南祥鹰市政工程有限公司 18.37 9.00 2.57 5 34.94

10 河南省新一代建筑工程有限公司 18.99 8.00 2.48 5 34.47

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

11 河南善建建设工程有限公司 18.11 10.00 2.41 5 35.52

12 河南广昱建设工程有限公司 19.00 10.00 2.52 5 36.52

13 河南冉纳建筑工程有限公司 18.32 10.00 2.4 5 35.72

14 河南弘达广市政工程有限公司 19.00 9.00 2.48 5 35.48

15 河南泉琳建设工程有限公司 18.62 9.50 2.48 5 35.60

16 河南曼之达建设工程有限公司 18.83 10.00 2.58 5 36.41

17 河南利圻建设工程有限公司 18.59 10.00 2.49 4.5 35.58

18 信阳双余建筑安装有限公司 22.66 5.25 3.99 3.25 35.15

19 河南华军建筑工程有限公司 18.48 8.50 2.46 5 34.44

20 商城县荣玺建设有限公司 25.78 6.75 4.07 4.75 41.35

21 河南泾洲建筑工程有限公司 18.44 10.00 2.49 5 35.93

22 河南金川建筑有限公司 19.31 8.00 2.49 5 34.80

23 河南嘉泰工程管理有限公司 18.51 10.00 2.52 5 36.03

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第17页

共21页



商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

24 河南汇亿建筑工程有限公司 18.51 10.00 2.6 5 36.11

25 河南硕禄建设工程有限公司 18.26 8.00 2.44 5 33.70

26 河南信建实业有限公司 18.35 10.00 2.45 5 35.80

27 商城县华隆建设有限公司 12.86 2.50 4.25 3.25 22.86

28 商城县顺泰建设有限公司 18.37 10.00 2.54 5 35.91

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 18.57 10.00 2.39 5 35.96

30 商城县恒升建设有限公司 17.21 5.25 4.61 5 32.07

31 河南佳美建设有限公司 18.81 10.00 2.5 5 36.31

32 商城县金鼎建设工程有限公司 28.37 9.75 5 5 48.12

33 商城县天光建设有限公司 18.80 10.00 2.45 5 36.25

34 河南三丰建设有限公司 18.76 5.50 4.18 2.75 31.19

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 18.97 6.00 4.07 3.25 32.29

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价的评审

分部分项工程项目清单单价

评审

措施项目费的评审（不含安

全文明措施费）

主要材料单价的评审

1 乾路工程有限公司 18.62 10.00 2.46 5 36.08

2 河南江恒建筑工程有限公司 18.20 8.00 2.41 5 33.61

3 河南厦峻建设工程有限公司 18.60 8.00 2.63 5 34.23

4 河南锦润建设工程有限公司 18.80 10.00 2.62 5 36.42

5 河南省润丰建筑工程有限公司 18.83 10.00 2.43 5 36.26

6 河南安博建筑工程有限公司 18.52 8.50 2.48 5 34.50

7 商城县光正建筑工程有限公司 18.20 8.00 2.42 5 33.62

8 河南泰定建筑工程有限公司 18.64 9.50 2.49 5 35.63

9 河南祥鹰市政工程有限公司 18.37 9.00 2.57 5 34.94

10 河南省新一代建筑工程有限公司 18.99 8.00 2.48 5 34.47

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

11 河南善建建设工程有限公司 18.11 10.00 2.41 5 35.52

12 河南广昱建设工程有限公司 19.00 10.00 2.52 5 36.52

13 河南冉纳建筑工程有限公司 18.32 10.00 2.4 5 35.72

14 河南弘达广市政工程有限公司 19.00 9.00 2.48 5 35.48

15 河南泉琳建设工程有限公司 18.62 9.50 2.48 5 35.60

16 河南曼之达建设工程有限公司 18.83 10.00 2.58 5 36.41

17 河南利圻建设工程有限公司 18.59 10.00 2.49 4.5 35.58

18 信阳双余建筑安装有限公司 22.66 5.25 3.99 3.25 35.15

19 河南华军建筑工程有限公司 18.48 8.50 2.46 5 34.44

20 商城县荣玺建设有限公司 25.78 6.75 4.07 4.75 41.35

21 河南泾洲建筑工程有限公司 18.44 10.00 2.49 5 35.93

22 河南金川建筑有限公司 19.31 8.00 2.49 5 34.80

23 河南嘉泰工程管理有限公司 18.51 10.00 2.52 5 36.03

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

24 河南汇亿建筑工程有限公司 18.51 10.00 2.6 5 36.11

25 河南硕禄建设工程有限公司 18.26 8.00 2.44 5 33.70

26 河南信建实业有限公司 18.35 10.00 2.45 5 35.80

27 商城县华隆建设有限公司 12.86 2.50 4.25 3.25 22.86

28 商城县顺泰建设有限公司 18.37 10.00 2.54 5 35.91

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 18.57 10.00 2.39 5 35.96

30 商城县恒升建设有限公司 17.21 5.25 4.61 5 32.07

31 河南佳美建设有限公司 18.81 10.00 2.5 5 36.31

32 商城县金鼎建设工程有限公司 28.37 9.75 5 5 48.12

33 商城县天光建设有限公司 18.80 10.00 2.45 5 36.25

34 河南三丰建设有限公司 18.76 5.50 4.18 2.75 31.19

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 18.97 6.00 4.07 3.25 32.29

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标评分汇总表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位名称

    标      单      位

得分@ @ @ @@

1 乾路工程有限公司 36.08 36.08 36.08 36.08 36.08 36.08 36.08 36.08

2 河南江恒建筑工程有限公司 33.61 33.61 33.61 33.61 33.61 33.61 33.61 33.61

3 河南厦峻建设工程有限公司 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23

4 河南锦润建设工程有限公司 36.42 36.42 36.42 36.42 36.42 36.42 36.42 36.42

5 河南省润丰建筑工程有限公司 36.26 36.26 36.26 36.26 36.26 36.26 36.26 36.26

6 河南安博建筑工程有限公司 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50

7 商城县光正建筑工程有限公司 33.62 33.62 33.62 33.62 33.62 33.62 33.62 33.62

8 河南泰定建筑工程有限公司 35.63 35.63 35.63 35.63 35.63 35.63 35.63 35.63

9 河南祥鹰市政工程有限公司 34.94 34.94 34.94 34.94 34.94 34.94 34.94 34.94

10 河南省新一代建筑工程有限公司 34.47 34.47 34.47 34.47 34.47 34.47 34.47 34.47

11 河南善建建设工程有限公司 35.52 35.52 35.52 35.52 35.52 35.52 35.52 35.52

12 河南广昱建设工程有限公司 36.52 36.52 6.52 36.52 36.52 36.52 36.52 36.52

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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商务标评分汇总表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分@ @ @ @ @

13 河南冉纳建筑工程有限公司 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72

14 河南弘达广市政工程有限公司 35.48 35.48 35.48 35.48 35.48 35.48 35.48 35.48

15 河南泉琳建设工程有限公司 35.60 35.60 35.60 35.60 35.60 35.60 35.60 35.60

16 河南曼之达建设工程有限公司 36.41 36.41 36.41 36.41 36.41 36.41 36.41 36.41

17 河南利圻建设工程有限公司 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58 35.58

18 信阳双余建筑安装有限公司 35.15 35.15 35.15 35.15 35.15 35.15 35.15 35.15

19 河南华军建筑工程有限公司 34.44 34.44 34.44 34.44 34.44 34.44 34.44 34.44

20 商城县荣玺建设有限公司 41.35 41.35 41.35 41.35 41.35 41.35 41.35 41.35

21 河南泾洲建筑工程有限公司 35.93 35.93 35.93 35.93 35.93 35.93 35.93 35.93

22 河南金川建筑有限公司 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80

23 河南嘉泰工程管理有限公司 36.03 36.03 36.03 36.03 36.03 36.03 36.03 36.03

24 河南汇亿建筑工程有限公司 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第2页

共3页



商务标评分汇总表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分@ @

25 河南硕禄建设工程有限公司 33.70 33.70 33.70 33.70 33.70 33.70 33.70 33.70

26 河南信建实业有限公司 35.80 35.80 35.80 35.80 35.80 35.80 35.80 35.80

27 商城县华隆建设有限公司 22.86 22.86 22.86 22.86 22.86 22.86 22.86 22.86

28 商城县顺泰建设有限公司 35.91 35.91 35.91 35.91 35.91 35.91 35.91 35.91

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 35.96 35.96 35.96 35.96 35.96 35.96 35.96 35.96

30 商城县恒升建设有限公司 32.07 32.07 32.07 32.07 32.07 32.07 32.07 32.07

31 河南佳美建设有限公司 36.31 36.31 36.31 36.31 36.31 36.31 36.31 36.31

32 商城县金鼎建设工程有限公司 48.12 48.12 48.12 48.12 48.12 48.12 48.12 48.12

33 商城县天光建设有限公司 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25

34 河南三丰建设有限公司 31.19 31.19 31.19 31.19 31.19 31.19 31.19 31.19

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29 32.29

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（0-6分

）

优惠承诺（1-4分）

履职尽责承诺（2-4分

）

企业信用（0-8分） 招标人意见（1-3分）

1 乾路工程有限公司 3.00 3.60 3.50 0.00 1.00 11.10

2 河南江恒建筑工程有限公司 6.00 3.30 3.50 0.00 1.00 13.80

3 河南厦峻建设工程有限公司 6.00 3.60 3.80 0.00 1.00 14.40

4 河南锦润建设工程有限公司 6.00 3.50 3.70 0.00 1.00 14.20

5 河南省润丰建筑工程有限公司 3.00 3.50 3.30 0.00 1.00 10.80

6 河南安博建筑工程有限公司 6.00 3.50 3.60 0.00 1.00 14.10

7 商城县光正建筑工程有限公司 0.00 3.00 2.20 0.00 1.00 6.20

8 河南泰定建筑工程有限公司 3.00 3.50 3.30 0.00 1.00 10.80

9 河南祥鹰市政工程有限公司 0.00 3.50 3.60 0.00 1.00 8.10

10 河南省新一代建筑工程有限公司 6.00 3.50 3.50 0.00 1.00 14.00

11 河南善建建设工程有限公司 3.00 3.00 3.20 0.00 1.00 10.20

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

12 河南广昱建设工程有限公司 6.00 3.50 3.30 0.00 1.00 13.80

13 河南冉纳建筑工程有限公司 3.00 3.20 3.50 0.00 1.00 10.70

14 河南弘达广市政工程有限公司 3.00 3.60 3.50 0.00 1.00 11.10

15 河南泉琳建设工程有限公司 0.00 2.50 3.20 0.00 1.00 6.70

16 河南曼之达建设工程有限公司 6.00 3.20 3.50 0.00 1.00 13.70

17 河南利圻建设工程有限公司 0.00 3.00 3.50 0.00 1.00 7.50

18 信阳双余建筑安装有限公司 6.00 3.00 3.20 8.00 1.00 21.20

19 河南华军建筑工程有限公司 0.00 3.20 3.50 0.00 1.00 7.70

20 商城县荣玺建设有限公司 6.00 3.00 3.20 8.00 1.00 21.20

21 河南泾洲建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.50 0.00 1.00 10.50

22 河南金川建筑有限公司 6.00 3.30 3.50 0.00 1.00 13.80

23 河南嘉泰工程管理有限公司 3.00 3.50 3.60 0.00 1.00 11.10

24 河南汇亿建筑工程有限公司 0.00 3.60 3.50 0.00 1.00 8.10

25 河南硕禄建设工程有限公司 0.00 3.20 3.20 0.00 1.00 7.40

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

26 河南信建实业有限公司 0.00 3.00 3.20 0.00 1.00 7.20

27 商城县华隆建设有限公司 6.00 3.00 3.20 8.00 1.00 21.20

28 商城县顺泰建设有限公司 6.00 3.60 3.80 6.00 1.00 20.40

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 3.00 3.50 3.60 0.00 1.00 11.10

30 商城县恒升建设有限公司 6.00 3.20 3.50 8.00 1.00 21.70

31 河南佳美建设有限公司 6.00 3.00 3.20 4.00 1.00 17.20

32 商城县金鼎建设工程有限公司 6.00 3.50 3.20 8.00 3.00 23.70

33 商城县天光建设有限公司 6.00 3.50 3.00 4.00 1.00 17.50

34 河南三丰建设有限公司 6.00 3.00 3.20 8.00 1.00 21.20

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 6.00 3.00 3.20 8.00 1.00 21.20

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（0-6分

）

优惠承诺（1-4分）

履职尽责承诺（2-4分

）

企业信用（0-8分） 招标人意见（1-3分）

1 乾路工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

2 河南江恒建筑工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

3 河南厦峻建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

4 河南锦润建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

5 河南省润丰建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

6 河南安博建筑工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

7 商城县光正建筑工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

8 河南泰定建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

9 河南祥鹰市政工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

10 河南省新一代建筑工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

11 河南善建建设工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

12 河南广昱建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

13 河南冉纳建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

14 河南弘达广市政工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

15 河南泉琳建设工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

16 河南曼之达建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

17 河南利圻建设工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

18 信阳双余建筑安装有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

19 河南华军建筑工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

20 商城县荣玺建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

21 河南泾洲建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

22 河南金川建筑有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

23 河南嘉泰工程管理有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

24 河南汇亿建筑工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

25 河南硕禄建设工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

26 河南信建实业有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

27 商城县华隆建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

28 商城县顺泰建设有限公司 6.00 2.00 2.00 6.00 1.00 17.00

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

30 商城县恒升建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

31 河南佳美建设有限公司 6.00 2.00 2.00 4.00 1.00 15.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 6.00 3.50 3.50 8.00 3.00 24.00

33 商城县天光建设有限公司 6.00 2.00 2.00 4.00 1.00 15.00

34 河南三丰建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（0-6分

）

优惠承诺（1-4分）

履职尽责承诺（2-4分

）

企业信用（0-8分） 招标人意见（1-3分）

1 乾路工程有限公司 3.00 4.00 4.00 0.00 1.00 12.00

2 河南江恒建筑工程有限公司 6.00 4.00 4.00 0.00 1.00 15.00

3 河南厦峻建设工程有限公司 6.00 4.00 4.00 0.00 1.00 15.00

4 河南锦润建设工程有限公司 6.00 4.00 4.00 0.00 1.00 15.00

5 河南省润丰建筑工程有限公司 3.00 4.00 4.00 0.00 1.00 12.00

6 河南安博建筑工程有限公司 6.00 4.00 4.00 0.00 1.00 15.00

7 商城县光正建筑工程有限公司 0.00 4.00 4.00 0.00 1.00 9.00

8 河南泰定建筑工程有限公司 3.00 4.00 4.00 0.00 1.00 12.00

9 河南祥鹰市政工程有限公司 0.00 4.00 4.00 0.00 1.00 9.00

10 河南省新一代建筑工程有限公司 6.00 4.00 4.00 0.00 1.00 15.00

11 河南善建建设工程有限公司 3.00 4.00 4.00 0.00 1.00 12.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

12 河南广昱建设工程有限公司 6.00 4.00 4.00 0.00 1.00 15.00

13 河南冉纳建筑工程有限公司 3.00 4.00 4.00 0.00 1.00 12.00

14 河南弘达广市政工程有限公司 3.00 4.00 4.00 0.00 1.00 12.00

15 河南泉琳建设工程有限公司 0.00 4.00 4.00 0.00 1.00 9.00

16 河南曼之达建设工程有限公司 6.00 4.00 4.00 0.00 1.00 15.00

17 河南利圻建设工程有限公司 0.00 4.00 4.00 0.00 1.00 9.00

18 信阳双余建筑安装有限公司 6.00 4.00 4.00 8.00 1.00 23.00

19 河南华军建筑工程有限公司 0.00 4.00 4.00 0.00 1.00 9.00

20 商城县荣玺建设有限公司 6.00 4.00 4.00 8.00 1.00 23.00

21 河南泾洲建筑工程有限公司 3.00 4.00 4.00 0.00 1.00 12.00

22 河南金川建筑有限公司 6.00 4.00 4.00 0.00 1.00 15.00

23 河南嘉泰工程管理有限公司 3.00 4.00 4.00 0.00 1.00 12.00

24 河南汇亿建筑工程有限公司 0.00 4.00 4.00 0.00 1.00 9.00

25 河南硕禄建设工程有限公司 0.00 4.00 4.00 0.00 1.00 9.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

26 河南信建实业有限公司 0.00 4.00 4.00 0.00 1.00 9.00

27 商城县华隆建设有限公司 6.00 4.00 4.00 8.00 1.00 23.00

28 商城县顺泰建设有限公司 6.00 4.00 4.00 6.00 1.00 21.00

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 3.00 4.00 4.00 0.00 1.00 12.00

30 商城县恒升建设有限公司 6.00 4.00 4.00 8.00 1.00 23.00

31 河南佳美建设有限公司 6.00 4.00 4.00 4.00 1.00 19.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 6.00 4.00 4.00 8.00 3.00 25.00

33 商城县天光建设有限公司 6.00 4.00 4.00 4.00 1.00 19.00

34 河南三丰建设有限公司 6.00 4.00 4.00 8.00 1.00 23.00

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 6.00 4.00 4.00 8.00 1.00 23.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（0-6分

）

优惠承诺（1-4分）

履职尽责承诺（2-4分

）

企业信用（0-8分） 招标人意见（1-3分）

1 乾路工程有限公司 3.00 1.00 2.00 0.00 1.00 7.00

2 河南江恒建筑工程有限公司 6.00 1.00 2.00 0.00 1.00 10.00

3 河南厦峻建设工程有限公司 6.00 1.00 2.00 0.00 1.00 10.00

4 河南锦润建设工程有限公司 6.00 1.00 2.00 0.00 1.00 10.00

5 河南省润丰建筑工程有限公司 3.00 1.00 2.00 0.00 1.00 7.00

6 河南安博建筑工程有限公司 6.00 1.00 2.00 0.00 1.00 10.00

7 商城县光正建筑工程有限公司 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00

8 河南泰定建筑工程有限公司 3.00 1.00 2.00 0.00 1.00 7.00

9 河南祥鹰市政工程有限公司 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00

10 河南省新一代建筑工程有限公司 6.00 1.00 2.00 0.00 1.00 10.00

11 河南善建建设工程有限公司 3.00 1.00 2.00 0.00 1.00 7.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

12 河南广昱建设工程有限公司 6.00 1.00 2.00 0.00 1.00 10.00

13 河南冉纳建筑工程有限公司 3.00 1.00 2.00 0.00 1.00 7.00

14 河南弘达广市政工程有限公司 3.00 1.00 2.00 0.00 1.00 7.00

15 河南泉琳建设工程有限公司 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00

16 河南曼之达建设工程有限公司 6.00 1.00 2.00 0.00 1.00 10.00

17 河南利圻建设工程有限公司 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00

18 信阳双余建筑安装有限公司 6.00 1.00 2.00 8.00 1.00 18.00

19 河南华军建筑工程有限公司 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00

20 商城县荣玺建设有限公司 6.00 1.00 2.00 8.00 1.00 18.00

21 河南泾洲建筑工程有限公司 3.00 1.00 2.00 0.00 1.00 7.00

22 河南金川建筑有限公司 6.00 1.00 2.00 0.00 1.00 10.00

23 河南嘉泰工程管理有限公司 3.00 1.00 2.00 0.00 1.00 7.00

24 河南汇亿建筑工程有限公司 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00

25 河南硕禄建设工程有限公司 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

26 河南信建实业有限公司 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00

27 商城县华隆建设有限公司 6.00 1.00 2.00 8.00 1.00 18.00

28 商城县顺泰建设有限公司 6.00 2.00 2.50 6.00 1.00 17.50

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 3.00 1.00 2.00 0.00 1.00 7.00

30 商城县恒升建设有限公司 6.00 1.00 2.00 8.00 1.00 18.00

31 河南佳美建设有限公司 6.00 1.00 2.00 4.00 1.00 14.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 6.00 3.00 3.00 8.00 3.00 23.00

33 商城县天光建设有限公司 6.00 1.00 2.00 4.00 1.00 14.00

34 河南三丰建设有限公司 6.00 1.00 2.00 8.00 1.00 18.00

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 6.00 1.00 2.00 8.00 1.00 18.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（0-6分

）

优惠承诺（1-4分）

履职尽责承诺（2-4分

）

企业信用（0-8分） 招标人意见（1-3分）

1 乾路工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

2 河南江恒建筑工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

3 河南厦峻建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

4 河南锦润建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

5 河南省润丰建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

6 河南安博建筑工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

7 商城县光正建筑工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

8 河南泰定建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

9 河南祥鹰市政工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

10 河南省新一代建筑工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

11 河南善建建设工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

12 河南广昱建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

13 河南冉纳建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

14 河南弘达广市政工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

15 河南泉琳建设工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

16 河南曼之达建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

17 河南利圻建设工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

18 信阳双余建筑安装有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

19 河南华军建筑工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

20 商城县荣玺建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

21 河南泾洲建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

22 河南金川建筑有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

23 河南嘉泰工程管理有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

24 河南汇亿建筑工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

25 河南硕禄建设工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

26 河南信建实业有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

27 商城县华隆建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

28 商城县顺泰建设有限公司 6.00 2.00 2.00 6.00 1.00 17.00

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

30 商城县恒升建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

31 河南佳美建设有限公司 6.00 2.00 2.00 4.00 1.00 15.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 6.00 3.00 3.00 8.00 3.00 23.00

33 商城县天光建设有限公司 6.00 2.00 2.00 4.00 1.00 15.00

34 河南三丰建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（0-6分

）

优惠承诺（1-4分）

履职尽责承诺（2-4分

）

企业信用（0-8分） 招标人意见（1-3分）

1 乾路工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

2 河南江恒建筑工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 1.00 13.00

3 河南厦峻建设工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 1.00 13.00

4 河南锦润建设工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 1.00 13.00

5 河南省润丰建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

6 河南安博建筑工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 1.00 13.00

7 商城县光正建筑工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

8 河南泰定建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

9 河南祥鹰市政工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

10 河南省新一代建筑工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 1.00 13.00

11 河南善建建设工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

12 河南广昱建设工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 1.00 13.00

13 河南冉纳建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

14 河南弘达广市政工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

15 河南泉琳建设工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

16 河南曼之达建设工程有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 1.00 13.00

17 河南利圻建设工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

18 信阳双余建筑安装有限公司 6.00 3.00 3.00 8.00 1.00 21.00

19 河南华军建筑工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

20 商城县荣玺建设有限公司 6.00 3.00 3.00 8.00 1.00 21.00

21 河南泾洲建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

22 河南金川建筑有限公司 6.00 3.00 3.00 0.00 1.00 13.00

23 河南嘉泰工程管理有限公司 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 10.00

24 河南汇亿建筑工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

25 河南硕禄建设工程有限公司 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

26 河南信建实业有限公司 0.00 3.00 2.50 0.00 1.00 6.50

27 商城县华隆建设有限公司 6.00 3.00 3.00 8.00 1.00 21.00

28 商城县顺泰建设有限公司 6.00 3.50 3.50 6.00 1.00 20.00

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 3.00 2.50 3.00 0.00 1.00 9.50

30 商城县恒升建设有限公司 6.00 3.00 3.00 8.00 1.00 21.00

31 河南佳美建设有限公司 6.00 3.00 3.00 4.00 1.00 17.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 6.00 3.50 3.50 8.00 3.00 24.00

33 商城县天光建设有限公司 6.00 3.00 3.00 4.00 1.00 17.00

34 河南三丰建设有限公司 6.00 3.00 3.00 8.00 1.00 21.00

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 6.00 3.00 3.00 8.00 1.00 21.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（0-6分

）

优惠承诺（1-4分）

履职尽责承诺（2-4分

）

企业信用（0-8分） 招标人意见（1-3分）

1 乾路工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

2 河南江恒建筑工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

3 河南厦峻建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 1.00 12.00

4 河南锦润建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 1.00 12.00

5 河南省润丰建筑工程有限公司 3.00 2.00 3.00 0.00 1.00 9.00

6 河南安博建筑工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 1.00 12.00

7 商城县光正建筑工程有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

8 河南泰定建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

9 河南祥鹰市政工程有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

10 河南省新一代建筑工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 1.00 12.00

11 河南善建建设工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

12 河南广昱建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 1.00 12.00

13 河南冉纳建筑工程有限公司 3.00 2.00 3.00 0.00 1.00 9.00

14 河南弘达广市政工程有限公司 3.00 2.00 3.00 0.00 1.00 9.00

15 河南泉琳建设工程有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

16 河南曼之达建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 0.00 1.00 11.00

17 河南利圻建设工程有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

18 信阳双余建筑安装有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

19 河南华军建筑工程有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

20 商城县荣玺建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

21 河南泾洲建筑工程有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

22 河南金川建筑有限公司 6.00 2.00 3.00 0.00 1.00 12.00

23 河南嘉泰工程管理有限公司 3.00 2.00 2.00 0.00 1.00 8.00

24 河南汇亿建筑工程有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

25 河南硕禄建设工程有限公司 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合标专家评分表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

26 河南信建实业有限公司 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

27 商城县华隆建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

28 商城县顺泰建设有限公司 6.00 2.00 3.00 6.00 1.00 18.00

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 3.00 2.00 3.00 0.00 1.00 9.00

30 商城县恒升建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

31 河南佳美建设有限公司 6.00 2.00 3.00 4.00 1.00 16.00

32 商城县金鼎建设工程有限公司 6.00 2.00 3.00 8.00 3.00 22.00

33 商城县天光建设有限公司 6.00 2.00 2.00 4.00 1.00 15.00

34 河南三丰建设有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 6.00 2.00 2.00 8.00 1.00 19.00

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合评分汇总表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分@ @

1 乾路工程有限公司 11.10 8.00 12.00 7.00 8.00 10.00 8.00 9.15

2 河南江恒建筑工程有限公司 13.80 11.00 15.00 10.00 11.00 13.00 11.00 12.11

3 河南厦峻建设工程有限公司 14.40 11.00 15.00 10.00 11.00 13.00 12.00 12.34

4 河南锦润建设工程有限公司 14.20 11.00 15.00 10.00 11.00 13.00 12.00 12.31

5 河南省润丰建筑工程有限公司 10.80 8.00 12.00 7.00 8.00 10.00 9.00 9.26

6 河南安博建筑工程有限公司 14.10 11.00 15.00 10.00 11.00 13.00 12.00 12.30

7 商城县光正建筑工程有限公司 6.20 5.00 9.00 4.00 5.00 7.00 5.00 5.89

8 河南泰定建筑工程有限公司 10.80 8.00 12.00 7.00 8.00 10.00 8.00 9.11

9 河南祥鹰市政工程有限公司 8.10 5.00 9.00 4.00 5.00 7.00 6.00 6.30

10 河南省新一代建筑工程有限公司 14.00 11.00 15.00 10.00 11.00 13.00 12.00 12.29

11 河南善建建设工程有限公司 10.20 8.00 12.00 7.00 8.00 10.00 8.00 9.03

12 河南广昱建设工程有限公司 13.80 11.00 15.00 10.00 11.00 13.00 12.00 12.26

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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综合评分汇总表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分@

13 河南冉纳建筑工程有限公司 10.70 8.00 12.00 7.00 8.00 10.00 9.00 9.25

14 河南弘达广市政工程有限公司 11.10 8.00 12.00 7.00 8.00 10.00 9.00 9.30

15 河南泉琳建设工程有限公司 6.70 5.00 9.00 4.00 5.00 7.00 6.00 6.10

16 河南曼之达建设工程有限公司 13.70 11.00 15.00 10.00 11.00 13.00 11.00 12.10

17 河南利圻建设工程有限公司 7.50 5.00 9.00 4.00 5.00 7.00 6.00 6.22

18 信阳双余建筑安装有限公司 21.20 19.00 23.00 18.00 19.00 21.00 19.00 20.03

19 河南华军建筑工程有限公司 7.70 5.00 9.00 4.00 5.00 7.00 6.00 6.25

20 商城县荣玺建设有限公司 21.20 19.00 23.00 18.00 19.00 21.00 19.00 20.03

21 河南泾洲建筑工程有限公司 10.50 8.00 12.00 7.00 8.00 10.00 8.00 9.07

22 河南金川建筑有限公司 13.80 11.00 15.00 10.00 11.00 13.00 12.00 12.26

23 河南嘉泰工程管理有限公司 11.10 8.00 12.00 7.00 8.00 10.00 8.00 9.16

24 河南汇亿建筑工程有限公司 8.10 5.00 9.00 4.00 5.00 7.00 6.00 6.30

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第2页

共3页



综合评分汇总表

工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分@ @

25 河南硕禄建设工程有限公司 7.40 5.00 9.00 4.00 5.00 7.00 6.00 6.20

26 河南信建实业有限公司 7.20 5.00 9.00 4.00 5.00 6.50 5.00 5.96

27 商城县华隆建设有限公司 21.20 19.00 23.00 18.00 19.00 21.00 19.00 20.03

28 商城县顺泰建设有限公司 20.40 17.00 21.00 17.50 17.00 20.00 18.00 18.70

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 11.10 8.00 12.00 7.00 8.00 9.50 9.00 9.23

30 商城县恒升建设有限公司 21.70 19.00 23.00 18.00 19.00 21.00 19.00 20.10

31 河南佳美建设有限公司 17.20 15.00 19.00 14.00 15.00 17.00 16.00 16.17

32 商城县金鼎建设工程有限公司 23.70 24.00 25.00 23.00 23.00 24.00 22.00 23.52

33 商城县天光建设有限公司 17.50 15.00 19.00 14.00 15.00 17.00 15.00 16.07

34 河南三丰建设有限公司 21.20 19.00 23.00 18.00 19.00 21.00 19.00 20.03

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 21.20 19.00 23.00 18.00 19.00 21.00 19.00 20.03

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第3页

共3页



工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

评标结果汇总表

序号 投标人名称 最终报价 技术标评分 商务标评分 综合标评分 总分

1 乾路工程有限公司 34259485.38 16.16 36.08 9.15 61.39

2 河南江恒建筑工程有限公司 34330593.67 16.43 33.61 12.11 62.15

3 河南厦峻建设工程有限公司 34260967.47 16.88 34.23 12.34 63.45

4 河南锦润建设工程有限公司 34233097.61 16.32 36.42 12.31 65.05

5 河南省润丰建筑工程有限公司 34224403.04 17.14 36.26 9.26 62.66

6 河南安博建筑工程有限公司 34279018.75 16.32 34.50 12.30 63.12

7 商城县光正建筑工程有限公司 34329053.86 16.75 33.62 5.89 56.26

8 河南泰定建筑工程有限公司 34259671.62 16.80 35.63 9.11 61.54

9 河南祥鹰市政工程有限公司 34300192.83 17.08 34.94 6.30 58.32

10 河南省新一代建筑工程有限公司 34201091.74 15.99 34.47 12.29 62.75

11 河南善建建设工程有限公司 34344825.77 16.71 35.52 9.03 61.26

12 河南广昱建设工程有限公司 34201024.54 15.46 36.52 12.26 64.24

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

评标结果汇总表

序号 投标人名称 最终报价 技术标评分 商务标评分 综合标评分 总分

13 河南冉纳建筑工程有限公司 34309174.35 16.61 35.72 9.25 61.58

14 河南弘达广市政工程有限公司 34200488.06 16.30 35.48 9.30 61.08

15 河南泉琳建设工程有限公司 34257926.36 16.78 35.60 6.10 58.48

16 河南曼之达建设工程有限公司 34227856.00 16.59 36.41 12.10 65.10

17 河南利圻建设工程有限公司 34265187.16 17.16 35.58 6.22 58.96

18 信阳双余建筑安装有限公司 31617849.56 15.84 35.15 20.03 71.02

19 河南华军建筑工程有限公司 34285919.83 16.28 34.44 6.25 56.97

20 商城县荣玺建设有限公司 31961521.70 15.08 41.35 20.03 76.46

21 河南泾洲建筑工程有限公司 34286361.94 17.11 35.93 9.07 62.11

22 河南金川建筑有限公司 34140061.11 15.81 34.80 12.26 62.87

23 河南嘉泰工程管理有限公司 34279327.68 17.71 36.03 9.16 62.90

24 河南汇亿建筑工程有限公司 34280665.26 16.97 36.11 6.30 59.38

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

评标结果汇总表

序号 投标人名称 最终报价 技术标评分 商务标评分 综合标评分 总分

25 河南硕禄建设工程有限公司 34319628.69 16.96 33.70 6.20 56.86

26 河南信建实业有限公司 34301883.69 16.40 35.80 5.96 58.16

27 商城县华隆建设有限公司 30567832.45 14.96 22.86 20.03 57.85

28 商城县顺泰建设有限公司 34302016.21 18.52 35.91 18.70 73.13

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 34269008.80 16.92 35.96 9.23 62.11

30 商城县恒升建设有限公司 31033606.58 14.98 32.07 20.10 67.15

31 河南佳美建设有限公司 34231151.57 15.82 36.31 16.17 68.30

32 商城县金鼎建设工程有限公司 32137910.23 22.74 48.12 23.52 94.38

33 商城县天光建设有限公司 34233715.11 14.92 36.25 16.07 67.24

34 河南三丰建设有限公司 31197074.80 15.74 31.19 20.03 66.96

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 31215752.00 15.53 32.29 20.03 67.85

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日

第3页

共3页



工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第1页

共3页

商务标清标评审表

序号 投标单位

招标控制价

（元）

投标总报价

（元）

有效投标报价的算术平均值

（元）

最终系数

评标基准价

（元）

1 乾路工程有限公司 34367227.65 34259485.38 29439595.88 0.45 29685733.75

2 河南江恒建筑工程有限公司 34367227.65 34330593.67 29439595.88 0.45 29685733.75

3 河南厦峻建设工程有限公司 34367227.65 34260967.47 29439595.88 0.45 29685733.75

4 河南锦润建设工程有限公司 34367227.65 34233097.61 29439595.88 0.45 29685733.75

5 河南省润丰建筑工程有限公司 34367227.65 34224403.04 29439595.88 0.45 29685733.75

6 河南安博建筑工程有限公司 34367227.65 34279018.75 29439595.88 0.45 29685733.75

7 商城县光正建筑工程有限公司 34367227.65 34329053.86 29439595.88 0.45 29685733.75

8 河南泰定建筑工程有限公司 34367227.65 34259671.62 29439595.88 0.45 29685733.75

9 河南祥鹰市政工程有限公司 34367227.65 34300192.83 29439595.88 0.45 29685733.75

10 河南省新一代建筑工程有限公司 34367227.65 34201091.74 29439595.88 0.45 29685733.75

11 河南善建建设工程有限公司 34367227.65 34344825.77 29439595.88 0.45 29685733.75

12 河南广昱建设工程有限公司 34367227.65 34201024.54 29439595.88 0.45 29685733.75

13 河南冉纳建筑工程有限公司 34367227.65 34309174.35 29439595.88 0.45 29685733.75

14 河南弘达广市政工程有限公司 34367227.65 34200488.06 29439595.88 0.45 29685733.75

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第2页

共3页

商务标清标评审表

序号 投标单位

招标控制价

（元）

投标总报价

（元）

有效投标报价的算术平均值

（元）

最终系数

评标基准价

（元）

15 河南泉琳建设工程有限公司 34367227.65 34257926.36 29439595.88 0.45 29685733.75

16 河南曼之达建设工程有限公司 34367227.65 34227856.00 29439595.88 0.45 29685733.75

17 河南利圻建设工程有限公司 34367227.65 34265187.16 29439595.88 0.45 29685733.75

18 信阳双余建筑安装有限公司 34367227.65 31617849.56 29439595.88 0.45 29685733.75

19 河南华军建筑工程有限公司 34367227.65 34285919.83 29439595.88 0.45 29685733.75

20 商城县荣玺建设有限公司 34367227.65 31961521.70 29439595.88 0.45 29685733.75

21 河南泾洲建筑工程有限公司 34367227.65 34286361.94 29439595.88 0.45 29685733.75

22 河南金川建筑有限公司 34367227.65 34140061.11 29439595.88 0.45 29685733.75

23 河南嘉泰工程管理有限公司 34367227.65 34279327.68 29439595.88 0.45 29685733.75

24 河南汇亿建筑工程有限公司 34367227.65 34280665.26 29439595.88 0.45 29685733.75

25 河南硕禄建设工程有限公司 34367227.65 34319628.69 29439595.88 0.45 29685733.75

26 河南信建实业有限公司 34367227.65 34301883.69 29439595.88 0.45 29685733.75

27 商城县华隆建设有限公司 34367227.65 30567832.45 29439595.88 0.45 29685733.75

28 商城县顺泰建设有限公司 34367227.65 34302016.21 29439595.88 0.45 29685733.75

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称： 商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第3页

共3页

商务标清标评审表

序号 投标单位

招标控制价

（元）

投标总报价

（元）

有效投标报价的算术平均值

（元）

最终系数

评标基准价

（元）

29 河南琰鼎建筑工程有限公司 34367227.65 34269008.80 29439595.88 0.45 29685733.75

30 商城县恒升建设有限公司 34367227.65 31033606.58 29439595.88 0.45 29685733.75

31 河南佳美建设有限公司 34367227.65 34231151.57 29439595.88 0.45 29685733.75

32 商城县金鼎建设工程有限公司 34367227.65 32137910.23 29439595.88 0.45 29685733.75

33 商城县天光建设有限公司 34367227.65 34233715.11 29439595.88 0.45 29685733.75

34 河南三丰建设有限公司 34367227.65 31197074.80 29439595.88 0.45 29685733.75

35 河南省丰渠源建设工程有限公司 34367227.65 31215752.00 29439595.88 0.45 29685733.75

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第1页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省鹏志建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第2页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:乾路工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第3页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南众誉建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第4页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南江恒建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第5页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省商城县鑫源建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第6页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南港津建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

：2023 10 10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第7页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南水润建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第8页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南厦峻建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第9页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南锦润建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第10页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省润丰建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第11页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省广隆建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第12页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南安博建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

：2023 10 10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第13页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:商城县光正建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第14页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南温恩建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第15页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南规格建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第16页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南鑫龙博建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第17页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南泰定建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第18页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南祥鹰市政工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第19页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省新一代建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第20页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省立阳建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第21页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南善建建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第22页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南万华建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第23页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南广昱建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南科尚建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第25页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南冉纳建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第26页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南恒森建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第27页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南奥光建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第28页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南五方路桥工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第29页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南滔泽建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第30页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南弘达广市政工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第31页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南泉琳建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第32页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南曼之达建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第33页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南新越建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第34页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南利圻建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第35页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:信阳双余建筑安装有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第36页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南华军建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第37页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:商城县荣玺建设有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第38页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南泾洲建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:三赢建设集团有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南金川建筑有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南嘉泰工程管理有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南东恒市政工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南伟业建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省帆轩建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第45页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南智宸建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第46页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南汇亿建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第47页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南金鹰建设集团有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第48页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南北赢建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第49页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南硕禄建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第50页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南信建实业有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第51页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:商城县华隆建设有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第52页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:商城县顺泰建设有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南琰鼎建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段

第54页

共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省克旗建筑工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南大显市政公用工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:商城县恒升建设有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南辰潼建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南佳美建设有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:商城县金鼎建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:商城县天光建设有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南三丰建设有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南省丰渠源建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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共64页

商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:河南嘉宏市政工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼

、4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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商务标清标内容表

1.1 项目总报价

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和 √

1.3 单位工程费

是否等于分部分项工程费+措施项

目费+其它项目费+规费+税金之和

√

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单费之和 √

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单 √

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单 √

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单 √

2.5

分部分项及单价措施项目计量

单位

不得修改招标人清单 √

2.6

分部分项及单价措施项目工程

数量

不得修改招标人清单 √

2.7

分部分项工程费及单价措施费

清单单价

综合单价＝人工费+材料费+机械费

+管理费+利润之和

√

2.8 材料单价

材料表中的单价与组成清单单价中

的单价必须一致

√

3.1 安全文明费 按清单规范及相关文件 √

3.2 总价措施项目 根据招标文件要求自主报价 √

4.1 其它项目费

是否等于各组成部分之和（暂列金

额+专业暂估价+计日工费+总承包

服务费）

√

4.2 暂列金额

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.3 专业暂估价

如果有，必须与招标人清单金额一

致

√

4.4 计日工 如果有，必须与招标人数量一致 √

4.5 总承包服务费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.1 规费

是否按招标文件要求计算，自主报

价

√

5.2 税金

税金=（清单项目费用+措施项目费

用+其他项目费用+规费）×税率（

按清单规范及相关文件）

√

5.3 不违反法律、法规、规章、规范性文件与工程造价计算的相关规定

1

2

7

6

5

3

4

是否等于各单项工程造价之和 √

序号 清标项目 清标内容

清标结果

是 否

投标单位:驻马店市思源建设工程有限公司

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、

4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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重点评审项目记录表

位置 清单/材料编码 项目名称

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程6

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程6#

宿舍楼土建工程

278075 铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程4

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程4#

宿舍楼土建工程

276679 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程4

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程4#

宿舍楼土建工程

278075 铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程6

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程6#

宿舍楼土建工程

1087 钛镁合金门

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程4

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程4#

宿舍楼土建工程

247539 地砖

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程6

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程6#

宿舍楼土建工程

279623 钢木复合门

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程2

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程2#

宿舍楼电气工程

1390 绝缘电线

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程2

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程2#

宿舍楼给排水工程

570 衬塑钢管（热水用）

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程2

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程2#

宿舍楼电气工程

27477 ALZ1

主要材料_商城县高级中学北校区项目工程6

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程6#

宿舍楼弱电工程

1742 镀锌地线夹

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程6

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程6#

宿舍楼土建工程

010515001030 现浇构件钢筋

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程6

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程6#

宿舍楼给排水工程

031006006003 地源(水源、气源)热泵机组

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程4

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程4#

宿舍楼土建工程

011001003002 保温隔热墙面

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程4

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程4#

宿舍楼土建工程

011102003009 块料楼面

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程4

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程4#

宿舍楼土建工程

010515001024 现浇构件钢筋

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程6

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程6#

宿舍楼土建工程

011406001008 抹灰面油漆

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程4

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程4#

宿舍楼土建工程

010515001017 现浇构件钢筋

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程6

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程6#

宿舍楼土建工程

010802001005 金属(塑钢）门

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程6

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程6#

宿舍楼土建工程

010807001018 金属（塑钢、断桥）窗

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程4

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程4#

宿舍楼给排水工程

031006006002 地源(水源、气源)热泵机组

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程4

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程4#

宿舍楼土建工程

010505003004 有梁板

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程6

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程6#

宿舍楼土建工程

011201001007 墙面一般抹灰

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程4

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程4#

宿舍楼土建工程

011406001005 抹灰面油漆

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程2

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程2#

宿舍楼土建工程

011001003001 保温隔热墙面

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程2

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程2#

宿舍楼土建工程

010515001011 现浇构件钢筋

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程2

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程2#

宿舍楼土建工程

010904002001 楼（地）面涂膜防水

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程4

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程4#

宿舍楼弱电工程

030411001029 配管

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程6

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程6#

宿舍楼电气工程

030408006012 电力电缆头

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程4

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程4#

宿舍楼电气工程

030408006005 电力电缆头

评标委员会全体成员签名：

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日



工程名称：

商城县高级中学北校区项目工程3#教学楼、4#教学楼、餐厅、2#宿舍楼、

4#宿舍楼、6#宿舍楼工程三标段
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重点评审项目记录表

位置 清单/材料编码 项目名称

分部分项_商城县高级中学北校区项目工程4

#宿舍楼_商城县高级中学北校区项目工程4#

宿舍楼电气工程

030408001014 电力电缆

评标委员会全体成员签名：
     

评标时间：2023年10月10日

打印时间：2023年10月11日
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