
 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理
评 标 报 告

标段编号:sczb2023163

招标人 商城县第九小学 工程名称 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理

建设地

点
商城县境内 招标范围 详见招标文件

评标时

间
2024年01月05日 09时 评标地点 商城县、舞阳县

评标情

况

该项目评标工作按照招标文件的规定进行，评标委员会首先对每家投标人

的投标文件进行了初步评审。未通过的初步评审单位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因

评

标

结

果

通过初步评审的投标人得分如下：

投标人 投标报价 项目经理 得分
排

序

河南晟源路桥工程管理有限公司 515000.0 王博伟 92.78 1

河南恒业工程咨询有限公司 520000.0 韩向侠 89.38 2

河南紫泰工程咨询有限公司 512000.0 张朝伟 89.20 3

正为技术有限公司 510000.0 刘伟飞 76.33

中世景弘工程项目管理有限公司 505000.0 陈厚解 81.27

根据招标文件相关要求最终中标候选人为：

第一中标候选人：河南晟源路桥工程管理有限公司

第二中标候选人：河南恒业工程咨询有限公司

第三中标候选人：河南紫泰工程咨询有限公司

评委签

字

评标委员会负责人

（组长）:
Z陈壹jzz

评标委员会成员： Z陈壹j1 Z胡长虹j2 Z孔笑峰j3

Z陈艳华j4 Z吴祖成j5 Zj6



Zj7



暗 标 编 码 与 投 标 单 位 对 应 表

项目名称：商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理

序    号 投 标 单 位 暗 标 编 码

评标委员会全体成员签名： 陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



形式评审汇总表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标人名称

投标文件签

字盖章

投标文件格

式

报价唯一

1 河南紫泰工程咨询有限公司 √ √ √ √ √

2 河南恒业工程咨询有限公司 √ √ √ √ √

3 正为技术有限公司 √ √ √ √ √

4 河南晟源路桥工程管理有限公司 √ √ √ √ √

5 中世景弘工程项目管理有限公司 √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



资格评审汇总表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理

序号 投标单位

评审因素

审查结果

营业执照 资质要求 信誉要求

总监理工程

师

其他要求

1 河南紫泰工程咨询有限公司 √ √ √ √ √ √

2 河南恒业工程咨询有限公司 √ √ √ √ √ √

3 正为技术有限公司 √ √ √ √ √ √

4 河南晟源路桥工程管理有限公司 √ √ √ √ √ √

5 中世景弘工程项目管理有限公司 √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



响应性评审汇总表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理

序号 投标单位

评审因素

审查结果

投标范围

质量控制

目标

监理服务

期限

投标有效

期

投标保证

金

投标价格

1 河南紫泰工程咨询有限公司 √ √ √ √ √ √ √

2 河南恒业工程咨询有限公司 √ √ √ √ √ √ √

3 正为技术有限公司 √ √ √ √ √ √ √

4 河南晟源路桥工程管理有限公司 √ √ √ √ √ √ √

5 中世景弘工程项目管理有限公司 √ √ √ √ √ √ √

评标委员会全体成员签名：

陈壹         胡长虹         孔笑峰         陈艳华         吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



监 理 大 纲 评 分 表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理 第1页/共5页

陈壹

序号 投标单位

评审因素

总分
现场难点分析

及控制措施（0

-5分）

保证旁站监理

措施和方法（

0-4分）

质量控制的措

施和方法（0-

4分）

工期控制的措

施和方法（0-

4分）

文明安全监理

控制的措施和

方法（0-4分

）

工作协调的措

施和方法

（0-4分）

工程建设合同

管理（0-3分

）

办公和检测设

备、仪器的配

置（0-4分）

合理化建议（

0-4分）

监理大纲水平

（1-4分）

1

河南紫泰工程咨询有限

公司

4.00 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 2.40 4.00 3.20 3.20 32.80

2

河南恒业工程咨询有限

公司

4.00 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 2.40 4.00 3.20 3.20 32.80

3 正为技术有限公司 3.50 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 4.00 2.80 2.80 29.90

4

河南晟源路桥工程管理

有限公司

4.50 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 2.70 4.00 3.60 3.60 36.40

5

中世景弘工程项目管理

有限公司

3.50 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 4.00 2.80 2.80 29.90

评委签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



监 理 大 纲 评 分 表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理 第2页/共5页

胡长虹

序号 投标单位

评审因素

总分
现场难点分析

及控制措施（0

-5分）

保证旁站监理

措施和方法（

0-4分）

质量控制的措

施和方法（0-

4分）

工期控制的措

施和方法（0-

4分）

文明安全监理

控制的措施和

方法（0-4分

）

工作协调的措

施和方法

（0-4分）

工程建设合同

管理（0-3分

）

办公和检测设

备、仪器的配

置（0-4分）

合理化建议（

0-4分）

监理大纲水平

（1-4分）

1

河南紫泰工程咨询有限

公司

4.20 3.60 3.50 3.60 3.50 3.50 2.60 4.00 3.00 3.60 35.10

2

河南恒业工程咨询有限

公司

4.10 3.60 3.50 3.60 3.50 3.50 2.60 4.00 3.00 3.50 34.90

3 正为技术有限公司 4.00 3.50 3.50 3.60 3.50 3.40 2.60 4.00 3.00 3.50 34.60

4

河南晟源路桥工程管理

有限公司

4.30 3.70 3.70 3.70 3.60 3.60 2.60 4.00 3.10 3.60 35.90

5

中世景弘工程项目管理

有限公司

4.20 3.50 3.60 3.60 3.60 3.50 2.60 4.00 3.00 2.50 34.10

评委签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



监 理 大 纲 评 分 表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理 第3页/共5页

孔笑峰

序号 投标单位

评审因素

总分
现场难点分析

及控制措施（0

-5分）

保证旁站监理

措施和方法（

0-4分）

质量控制的措

施和方法（0-

4分）

工期控制的措

施和方法（0-

4分）

文明安全监理

控制的措施和

方法（0-4分

）

工作协调的措

施和方法

（0-4分）

工程建设合同

管理（0-3分

）

办公和检测设

备、仪器的配

置（0-4分）

合理化建议（

0-4分）

监理大纲水平

（1-4分）

1

河南紫泰工程咨询有限

公司

4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 4.00 3.50 3.50 32.50

2

河南恒业工程咨询有限

公司

3.50 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 2.50 4.00 3.50 3.50 33.00

3 正为技术有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 4.00 3.50 3.50 31.50

4

河南晟源路桥工程管理

有限公司

4.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.00 2.50 4.00 3.50 3.50 35.00

5

中世景弘工程项目管理

有限公司

3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 4.00 3.50 3.50 32.00

评委签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



监 理 大 纲 评 分 表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理 第4页/共5页

陈艳华

序号 投标单位

评审因素

总分
现场难点分析

及控制措施（0

-5分）

保证旁站监理

措施和方法（

0-4分）

质量控制的措

施和方法（0-

4分）

工期控制的措

施和方法（0-

4分）

文明安全监理

控制的措施和

方法（0-4分

）

工作协调的措

施和方法

（0-4分）

工程建设合同

管理（0-3分

）

办公和检测设

备、仪器的配

置（0-4分）

合理化建议（

0-4分）

监理大纲水平

（1-4分）

1

河南紫泰工程咨询有限

公司

4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 31.00

2

河南恒业工程咨询有限

公司

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 28.00

3 正为技术有限公司 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 27.00

4

河南晟源路桥工程管理

有限公司

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 28.00

5

中世景弘工程项目管理

有限公司

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 28.00

评委签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



监 理 大 纲 评 分 表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理 第5页/共5页

吴祖成

序号 投标单位

评审因素

总分
现场难点分析

及控制措施（0

-5分）

保证旁站监理

措施和方法（

0-4分）

质量控制的措

施和方法（0-

4分）

工期控制的措

施和方法（0-

4分）

文明安全监理

控制的措施和

方法（0-4分

）

工作协调的措

施和方法

（0-4分）

工程建设合同

管理（0-3分

）

办公和检测设

备、仪器的配

置（0-4分）

合理化建议（

0-4分）

监理大纲水平

（1-4分）

1

河南紫泰工程咨询有限

公司

4.00 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 2.70 4.00 3.20 3.10 33.00

2

河南恒业工程咨询有限

公司

4.00 3.20 3.30 3.30 3.30 3.30 2.80 4.00 3.20 3.10 33.50

3 正为技术有限公司 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 4.00 3.00 3.00 31.00

4

河南晟源路桥工程管理

有限公司

4.50 3.40 3.50 3.50 3.40 3.40 2.90 4.00 3.40 3.10 35.10

5

中世景弘工程项目管理

有限公司

4.00 3.20 3.20 3.10 3.10 3.10 2.60 4.00 3.10 3.10 32.50

评委签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



综 合 信 用 评 分 表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理 第1页/共5页

陈壹

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（6

分）

企业荣誉（6分） 服务承诺（4-8分）

项目监理组织机构（2

分）

监理机构的设置及人

员岗位职责（5分）

招标人意见（1-3分）

1

河南紫泰工程咨询有限

公司

6.00 6.00 6.40 2.00 5.00 2.00 27.40

2

河南恒业工程咨询有限

公司

6.00 6.00 6.40 2.00 5.00 2.00 27.40

3 正为技术有限公司 0.00 3.00 5.00 2.00 5.00 2.00 17.00

4

河南晟源路桥工程管理

有限公司

6.00 6.00 7.20 2.00 5.00 3.00 29.20

5

中世景弘工程项目管理

有限公司

3.00 6.00 6.40 0.00 5.00 2.00 22.40

评委签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



综 合 信 用 评 分 表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理 第2页/共5页

胡长虹

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（6

分）

企业荣誉（6分） 服务承诺（4-8分）

项目监理组织机构（2

分）

监理机构的设置及人

员岗位职责（5分）

招标人意见（1-3分）

1

河南紫泰工程咨询有限

公司

6.00 6.00 7.00 2.00 5.00 2.00 28.00

2

河南恒业工程咨询有限

公司

6.00 6.00 7.10 2.00 5.00 2.00 28.10

3 正为技术有限公司 0.00 3.00 6.90 2.00 5.00 2.00 18.90

4

河南晟源路桥工程管理

有限公司

6.00 6.00 7.20 2.00 5.00 3.00 29.20

5

中世景弘工程项目管理

有限公司

3.00 6.00 7.10 0.00 5.00 2.00 23.10

评委签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



综 合 信 用 评 分 表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理 第3页/共5页

孔笑峰

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（6

分）

企业荣誉（6分） 服务承诺（4-8分）

项目监理组织机构（2

分）

监理机构的设置及人

员岗位职责（5分）

招标人意见（1-3分）

1

河南紫泰工程咨询有限

公司

6.00 6.00 8.00 2.00 5.00 2.00 29.00

2

河南恒业工程咨询有限

公司

6.00 6.00 8.00 2.00 5.00 2.00 29.00

3 正为技术有限公司 0.00 3.00 7.00 2.00 5.00 2.00 19.00

4

河南晟源路桥工程管理

有限公司

6.00 6.00 8.00 2.00 5.00 3.00 30.00

5

中世景弘工程项目管理

有限公司

3.00 6.00 8.00 0.00 5.00 2.00 24.00

评委签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



综 合 信 用 评 分 表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理 第4页/共5页

陈艳华

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（6

分）

企业荣誉（6分） 服务承诺（4-8分）

项目监理组织机构（2

分）

监理机构的设置及人

员岗位职责（5分）

招标人意见（1-3分）

1

河南紫泰工程咨询有限

公司

6.00 6.00 7.00 2.00 5.00 2.00 28.00

2

河南恒业工程咨询有限

公司

6.00 6.00 6.00 2.00 5.00 2.00 27.00

3 正为技术有限公司 0.00 3.00 5.00 2.00 5.00 2.00 17.00

4

河南晟源路桥工程管理

有限公司

6.00 6.00 6.00 2.00 5.00 3.00 28.00

5

中世景弘工程项目管理

有限公司

3.00 6.00 6.00 0.00 5.00 2.00 22.00

评委签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



综 合 信 用 评 分 表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理 第5页/共5页

吴祖成

序号 投标单位

评审因素

总分
企业业绩（6

分）

企业荣誉（6分） 服务承诺（4-8分）

项目监理组织机构（2

分）

监理机构的设置及人

员岗位职责（5分）

招标人意见（1-3分）

1

河南紫泰工程咨询有限

公司

6.00 6.00 6.00 2.00 5.00 2.00 27.00

2

河南恒业工程咨询有限

公司

6.00 6.00 6.00 2.00 5.00 2.00 27.00

3 正为技术有限公司 0.00 3.00 5.00 2.00 5.00 2.00 17.00

4

河南晟源路桥工程管理

有限公司

6.00 6.00 7.00 2.00 5.00 3.00 29.00

5

中世景弘工程项目管理

有限公司

3.00 6.00 6.00 0.00 5.00 2.00 22.00

评委签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



商 务 标 评 分 表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理 第1页/共5页

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价评

分标准（30

分）

1

河南紫泰工程咨询有限

公司

28.92 28.92

2

河南恒业工程咨询有限

公司

29.54 29.54

3 正为技术有限公司 28.53 28.53

4

河南晟源路桥工程管理

有限公司

29.50 29.50

5

中世景弘工程项目管理

有限公司

27.57 27.57

评委签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



商 务 标 评 分 表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理 第2页/共5页

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价评

分标准（30

分）

1

河南紫泰工程咨询有限

公司

28.92 28.92

2

河南恒业工程咨询有限

公司

29.54 29.54

3 正为技术有限公司 28.53 28.53

4

河南晟源路桥工程管理

有限公司

29.50 29.50

5

中世景弘工程项目管理

有限公司

27.57 27.57

评委签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



商 务 标 评 分 表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理 第3页/共5页

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价评

分标准（30

分）

1

河南紫泰工程咨询有限

公司

28.92 28.92

2

河南恒业工程咨询有限

公司

29.54 29.54

3 正为技术有限公司 28.53 28.53

4

河南晟源路桥工程管理

有限公司

29.50 29.50

5

中世景弘工程项目管理

有限公司

27.57 27.57

评委签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



商 务 标 评 分 表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理 第4页/共5页

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价评

分标准（30

分）

1

河南紫泰工程咨询有限

公司

28.92 28.92

2

河南恒业工程咨询有限

公司

29.54 29.54

3 正为技术有限公司 28.53 28.53

4

河南晟源路桥工程管理

有限公司

29.50 29.50

5

中世景弘工程项目管理

有限公司

27.57 27.57

评委签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



商 务 标 评 分 表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理 第5页/共5页

序号 投标单位

评审因素

总分

投标报价评

分标准（30

分）

1

河南紫泰工程咨询有限

公司

28.92 28.92

2

河南恒业工程咨询有限

公司

29.54 29.54

3 正为技术有限公司 28.53 28.53

4

河南晟源路桥工程管理

有限公司

29.50 29.50

5

中世景弘工程项目管理

有限公司

27.57 27.57

评委签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理

第1页

共1页

评标结果汇总表

序号 投标人名称 投标总价（元） 商务分 监理大纲评分 综合分 总分

1 河南紫泰工程咨询有限公司 512000.00 28.92 32.88 27.40 89.20

2 河南恒业工程咨询有限公司 520000.00 29.54 32.44 27.40 89.38

3 正为技术有限公司 510000.00 28.53 30.80 17.00 76.33

4 河南晟源路桥工程管理有限公司 515000.00 29.50 34.08 29.20 92.78

5 中世景弘工程项目管理有限公司 505000.00 27.57 31.30 22.40 81.27

评标委员会全体成员签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

公证人员签字： 招标人签字： 监督人员签字：

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



评分计分表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理 第1页 共1页

陈壹

序号 投标单位

评审因素

总分

综合信用得分 监理大纲得分 投标报价得分

1 河南紫泰工程咨询有限公司 27.40 32.88 28.92 89.20

2 河南恒业工程咨询有限公司 27.40 32.44 29.54 89.38

3 正为技术有限公司 17.00 30.80 28.53 76.33

4 河南晟源路桥工程管理有限公司 29.20 34.08 29.50 92.78

5 中世景弘工程项目管理有限公司 22.40 31.30 27.57 81.27

评委签名:

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



专家评分汇总表

工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理

序号 投标单位名称

投      标      单      位

得分 排名陈@壹@@ 胡@长@虹@ 孔@笑@峰@ 陈@艳@华@ 吴@祖@成@

1 河南晟源路桥工程管理有限公司 95.10 94.60 94.50 85.50 93.60 92.78 1

2 河南恒业工程咨询有限公司 89.74 92.54 91.54 84.54 90.04 89.38 2

3 河南紫泰工程咨询有限公司 89.12 92.02 90.42 87.92 88.92 89.20 3

4 中世景弘工程项目管理有限公司 79.87 84.77 83.57 77.57 82.07 81.27

5 正为技术有限公司 75.43 82.03 79.03 72.53 76.53 76.33

评标委员会全体成员签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日



工程名称： 商城县第九小学迁址新建项目二期工程监理

第1页

共1页

废标单位汇总表

序号 投标单位名称 废标原因

评标委员会全体成员签名：

陈壹       胡长虹       孔笑峰       陈艳华       吴祖成

公证人员签字： 招标人签字： 监督人员签字：

评标时间：2024年1月5日

打印时间：2024年1月5日


