
商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目评标

报告

标段编号：sczb2023008

招标

人
商城县伏山乡人民政府 工程名称

商城县伏山乡石冲村至分水岭

段改建工程项目

建设

地点
商城县伏山乡境内 招标范围 本工程量清单及图纸全部内容

评标

时间

2023 年  3 月  8 日

14 时  30 分
评标地点 商城县/新县/石台县

评标

情况

该项目评标工作按照招标文件的规定进行，评标委员会首先对每家投标

人的投标文件进行了初步评审。未通过的初步评审单位情况如下

序号 投标人名称 未通过原因

1  ,形式评审,

评

标

结

果

通过初步评审的投标人得分如下：

投标人 投标报价 项目经理 得分
排

序

河南省商城县鑫源建设工程有

限公司
5152127.23 苏小利 70.45

商城县荣玺建设有限公司 5154699.1 李俊虎 72.63 2

商城县华隆建设有限公司 5144931.69 王英杰 69.07

信阳双余建筑安装有限公司 5147215.55 张永波 68.96

河南省丰渠源建设工程有限公

司
5141767.52 赵巍 70.49 3

商城县恒升建设有限公司 5129977.78 邓梅艳 79.86 1

根据招标文件相关要求最终中标候选人为：

第一中标候选人：商城县恒升建设有限公司

第二中标候选人：商城县荣玺建设有限公司

第三中标候选人：河南省丰渠源建设工程有限公司



评委

签字

评标委员会负责人（组长）：栗昕

评标委员会成员： 程海滨     吴良     陈孝君     熊永伟     栗

昕



唱  标  记  录  表

工程名称：商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目 第1页 共1页

序号 投标人 备注
投标总价
（元）

质量目标 项目负责人
投标工期

（日历天）

1 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 5152127.23 合格 苏小利 90日历天

2 商城县荣玺建设有限公司 5154699.1 合格 李俊虎 90日历天

3 商城县华隆建设有限公司 5144931.69 合格 王英杰 90日历天

4 信阳双余建筑安装有限公司 5147215.55 合格 张永波 90日历天

5 河南省丰渠源建设工程有限公司 5141767.52 合格 赵巍 90日历天

6 商城县恒升建设有限公司 5129977.78 合格 邓梅艳 90日历天

2023 年 03 月 08 日



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

形式评审记录表

工程名称：

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号

河南省商城
县鑫源建设
工程有限公

司

商城县荣玺
建设有限公

司

商城县华隆
建设有限公

司

信阳双余建
筑安装有限

公司

河南省丰渠
源建设工程
有限公司

商城县恒升
建设有限公

司

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          栗昕         程海滨         吴良         陈孝君         熊永伟

与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标人名称1 √ √ √ √ √ × √

有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章投标函签字盖章2 √ √ √ √ √ × √

符合第八章“投标文件格式”的要求投标文件格式3 √ √ √ √ √ × √

只能有一个有效报价报价唯一4 √ √ √ √ √ × √

硬件信息四项一致或者投标预算锁一致的硬件信息检测5 √ √ √ √ √ × √

 形式评审结论：通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× √ √ √ √ √ × √



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

资格评审记录表

工程名称：

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

商城县恒升建
设有限公司

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          栗昕         程海滨         吴良         陈孝君         熊永伟

具备有效的营业执照营业执照1 √ √ √ √ √ √

具备有效的安全生产许可证安全生产许可证2 √ √ √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定资质等级3 √ √ √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定财务要求4 √ √ √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉要求5 √ √ √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定业绩要求6 √ √ √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定项目经理7 √ √ √ √ √ √

 形式评审结论：通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× √ √ √ √ √ √



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

响应性评审记录表

工程名称：

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

商城县恒升建
设有限公司

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          栗昕         程海滨         吴良         陈孝君         熊永伟

符合第一章“投标人须知”第1.3.1项规定投标内容1 √ √ √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第1.3.2项规定工期2 √ √ √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第1.3.3项规定工程质量3 √ √ √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第3.3.1项规定投标有效期4 √ √ √ √ √ √

符合第一章“投标人须知”第3.4.1项规定投标保证金5 √ √ √ √ √ √

符合第六章“技术标准和要求”规定技术标准和要求6 √ √ √ √ √ √

低于（含等于）第一章“投标人须知”前附表
第10.2款载明的招标控制价。

投标价格7 √ √ √ √ √ √

 形式评审结论：通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× √ √ √ √ √ √



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

专家1： 程海滨

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

商城县恒升建
设有限公司

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量
监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、
可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措
施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结
构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他
技术标准施工，不得偷工减料。1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控
系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结
构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体
结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不
得偷工减料。1≤得分≤1.5

质量管理体系与措施1 1.30 1.30 1.30 1.20 1.40 1.40

1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进
机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规
范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满
足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满
足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施
工需要，调配投入计划合理、准确。1＜得分≤
2
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备
配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度
需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满
足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施
工需要，调配投入计划基本合理。0.5≤得分≤
1

拟投入资源配备计划2 1.40 1.20 1.30 1.30 1.40 1.30



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、
可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得分≤
2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5≤
得分≤1

施工进度表与网络计
划图

3 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合
理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5＜
得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基
本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤1.
5

工期保证措施4 1.30 1.40 1.30 1.20 1.20 1.30

总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需
要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序
。1
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0.5

施工总平面图布置5 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目
实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标
准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措
施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、
办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、
健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合
河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及
道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定
，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措
施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场
施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明
施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措
施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础
设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/1
74）的规定，有防治方案。1≤得分≤2

文明施工、环境保护
管理体系及施工现场

扬尘治理措施
6 1.90 1.80 1.90 1.80 1.80 2.10

（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济
适用性。1.5＜得分≤2
（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤
1.5

技术创新的应用实施
措施

7 1.30 1.40 1.40 1.30 1.40 1.30



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完
善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确
，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家
规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危
险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的
安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、
先进可行。1.5＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全
管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足
国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全
防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分
部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案
计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得
分≤1.5

安全管理体系与措施8 1.30 1.20 1.30 1.20 1.40 1.40

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技
术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相
应技术标准等规定。1＜得分≤1.5

采用新工艺、新技术
、新设备、新材料、B

IM等的程度
9 1.20 1.20 1.30 1.20 1.30 1.40

技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件
的要求。得分=0.5
技术标不符合招标文件要求。得分=0

内容完整性10 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施
工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理
的建议。2＜得分≤3 
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械
合理、可行；对施工难点有合理的建议。1≤得
分≤2

施工方案与技术措施11 1.90 2.00 1.90 1.80 1.90 2.10

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要
求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制
及应急措施得力。1.5＜得分≤2
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规
范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶
段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5

风险管理措施12 1.50 1.50 1.70 1.50 1.60 1.80



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
合理，满足需要。1≤得分≤1.5
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
基本符合需要。0.5＜得分≤1

施工现场实施信息化
监控和数据处理

13 0.80 1.00 0.90 0.80 0.90 1.10

技术标评分得分合计： 16.20 16.30 16.60 15.60 16.60 17.50

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          栗昕         程海滨         吴良         陈孝君         熊永伟



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

专家2： 吴良

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

商城县恒升建
设有限公司

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目
实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标
准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措
施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、
办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、
健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合
河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及
道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定
，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措
施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场
施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明
施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措
施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础
设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/1
74）的规定，有防治方案。1≤得分≤2

文明施工、环境保护
管理体系及施工现场

扬尘治理措施
1 2.40 2.50 2.60 2.40 2.50 2.60

技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件
的要求。得分=0.5
技术标不符合招标文件要求。得分=0

内容完整性2 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、
可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得分≤
2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5≤
得分≤1

施工进度表与网络计
划图

3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合
理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5＜
得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基
本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤1.
5

工期保证措施4 1.40 1.60 1.50 1.40 1.50 1.50



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要
求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制
及应急措施得力。1.5＜得分≤2
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规
范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶
段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5

风险管理措施5 1.60 1.60 1.70 1.60 1.70 1.70

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量
监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、
可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措
施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结
构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他
技术标准施工，不得偷工减料。1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控
系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结
构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体
结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不
得偷工减料。1≤得分≤1.5

质量管理体系与措施6 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需
要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序
。1
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0.5

施工总平面图布置7 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技
术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相
应技术标准等规定。1＜得分≤1.5

采用新工艺、新技术
、新设备、新材料、B

IM等的程度
8 1.40 1.50 1.50 1.40 1.50 1.60



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进
机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规
范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满
足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满
足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施
工需要，调配投入计划合理、准确。1＜得分≤
2
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备
配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度
需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满
足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施
工需要，调配投入计划基本合理。0.5≤得分≤
1

拟投入资源配备计划9 1.60 1.50 1.50 1.50 1.60 1.50

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施
工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理
的建议。2＜得分≤3 
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械
合理、可行；对施工难点有合理的建议。1≤得
分≤2

施工方案与技术措施10 2.50 2.50 2.50 2.40 2.50 2.50

（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济
适用性。1.5＜得分≤2
（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤
1.5

技术创新的应用实施
措施

11 1.50 1.60 1.60 1.50 1.60 1.50



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完
善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确
，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家
规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危
险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的
安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、
先进可行。1.5＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全
管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足
国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全
防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分
部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案
计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得
分≤1.5

安全管理体系与措施12 1.40 1.50 1.50 1.40 1.60 1.60

施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
合理，满足需要。1≤得分≤1.5
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
基本符合需要。0.5＜得分≤1

施工现场实施信息化
监控和数据处理

13 1.20 1.20 1.20 1.20 1.30 1.30

技术标评分得分合计： 18.50 19.00 19.10 18.30 19.30 19.30

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          栗昕         程海滨         吴良         陈孝君         熊永伟



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

专家3： 陈孝君

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

商城县恒升建
设有限公司

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技
术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相
应技术标准等规定。1＜得分≤1.5

采用新工艺、新技术
、新设备、新材料、B

IM等的程度
1 1.60 1.60 1.70 1.40 1.70 1.60

（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济
适用性。1.5＜得分≤2
（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤
1.5

技术创新的应用实施
措施

2 1.50 1.60 1.70 1.30 1.70 1.40

关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、
可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得分≤
2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5≤
得分≤1

施工进度表与网络计
划图

3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
合理，满足需要。1≤得分≤1.5
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
基本符合需要。0.5＜得分≤1

施工现场实施信息化
监控和数据处理

4 1.20 1.30 1.30 1.10 1.30 1.30

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要
求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制
及应急措施得力。1.5＜得分≤2
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规
范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶
段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5

风险管理措施5 1.50 1.70 1.70 1.50 1.60 1.70



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需
要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序
。1
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0.5

施工总平面图布置6 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进
机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规
范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满
足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满
足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施
工需要，调配投入计划合理、准确。1＜得分≤
2
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备
配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度
需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满
足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施
工需要，调配投入计划基本合理。0.5≤得分≤
1

拟投入资源配备计划7 1.70 1.40 1.40 1.40 1.60 1.30

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合
理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5＜
得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基
本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤1.
5

工期保证措施8 1.20 1.50 1.10 1.60 1.30 1.20

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量
监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、
可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措
施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结
构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他
技术标准施工，不得偷工减料。1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控
系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结
构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体
结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不
得偷工减料。1≤得分≤1.5

质量管理体系与措施9 1.30 1.40 1.60 1.40 1.50 1.50



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目
实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标
准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措
施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、
办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、
健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合
河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及
道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定
，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措
施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场
施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明
施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措
施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础
设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/1
74）的规定，有防治方案。1≤得分≤2

文明施工、环境保护
管理体系及施工现场

扬尘治理措施
10 2.30 2.60 2.50 2.50 2.50 2.50

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施
工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理
的建议。2＜得分≤3 
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械
合理、可行；对施工难点有合理的建议。1≤得
分≤2

施工方案与技术措施11 2.20 2.60 2.50 2.30 2.50 2.50

施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完
善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确
，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家
规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危
险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的
安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、
先进可行。1.5＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全
管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足
国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全
防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分
部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案
计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得
分≤1.5

安全管理体系与措施12 1.20 1.40 1.40 1.30 1.50 1.60



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件
的要求。得分=0.5
技术标不符合招标文件要求。得分=0

内容完整性13 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

技术标评分得分合计： 17.70 19.10 18.90 17.80 19.20 18.60

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          栗昕         程海滨         吴良         陈孝君         熊永伟



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

专家4： 熊永伟

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

商城县恒升建
设有限公司

施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
合理，满足需要。1≤得分≤1.5
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
基本符合需要。0.5＜得分≤1

施工现场实施信息化
监控和数据处理

1 0.80 1.20 1.10 0.80 1.20 1.40

技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件
的要求。得分=0.5
技术标不符合招标文件要求。得分=0

内容完整性2 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施
工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理
的建议。2＜得分≤3 
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械
合理、可行；对施工难点有合理的建议。1≤得
分≤2

施工方案与技术措施3 2.30 2.70 2.40 2.00 2.60 2.80

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技
术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相
应技术标准等规定。1＜得分≤1.5

采用新工艺、新技术
、新设备、新材料、B

IM等的程度
4 1.20 1.20 1.60 1.10 1.50 1.80

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要
求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制
及应急措施得力。1.5＜得分≤2
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规
范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶
段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5

风险管理措施5 1.50 1.60 1.80 1.60 1.70 1.90



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量
监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、
可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措
施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结
构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他
技术标准施工，不得偷工减料。1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控
系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结
构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体
结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不
得偷工减料。1≤得分≤1.5

质量管理体系与措施6 1.40 1.80 1.50 1.20 1.70 1.90

（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济
适用性。1.5＜得分≤2
（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤
1.5

技术创新的应用实施
措施

7 1.60 1.30 1.40 1.70 1.40 1.70

1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进
机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规
范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满
足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满
足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施
工需要，调配投入计划合理、准确。1＜得分≤
2
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备
配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度
需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满
足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施
工需要，调配投入计划基本合理。0.5≤得分≤
1

拟投入资源配备计划8 1.50 1.20 1.20 1.30 1.60 1.30



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、
可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得分≤
2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5≤
得分≤1

施工进度表与网络计
划图

9 1.10 1.10 1.20 1.20 1.10 1.20

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合
理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5＜
得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基
本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤1.
5

工期保证措施10 1.40 1.70 1.30 1.60 1.30 1.40

总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需
要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序
。1
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0.5

施工总平面图布置11 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目
实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标
准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措
施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、
办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、
健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合
河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及
道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定
，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措
施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场
施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明
施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措
施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础
设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/1
74）的规定，有防治方案。1≤得分≤2

文明施工、环境保护
管理体系及施工现场

扬尘治理措施
12 2.20 2.30 2.60 2.30 2.20 2.70



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完
善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确
，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家
规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危
险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的
安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、
先进可行。1.5＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全
管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足
国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全
防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分
部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案
计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得
分≤1.5

安全管理体系与措施13 1.40 1.50 1.50 1.50 1.70 1.80

技术标评分得分合计： 17.40 18.60 18.60 17.30 19.00 20.90

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          栗昕         程海滨         吴良         陈孝君         熊永伟



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

专家组长： 栗昕

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

商城县恒升建
设有限公司

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要
求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制
及应急措施得力。1.5＜得分≤2
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规
范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶
段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5

风险管理措施1 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70

1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进
机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规
范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满
足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满
足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施
工需要，调配投入计划合理、准确。1＜得分≤
2
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备
配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度
需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满
足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施
工需要，调配投入计划基本合理。0.5≤得分≤
1

拟投入资源配备计划2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合
理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5＜
得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基
本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤1.
5

工期保证措施3 1.40 1.40 1.50 1.50 1.40 1.50



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件
的要求。得分=0.5
技术标不符合招标文件要求。得分=0

内容完整性4 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
合理，满足需要。1≤得分≤1.5
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
基本符合需要。0.5＜得分≤1

施工现场实施信息化
监控和数据处理

5 1.10 1.20 1.00 1.10 1.00 1.20

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施
工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理
的建议。2＜得分≤3 
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械
合理、可行；对施工难点有合理的建议。1≤得
分≤2

施工方案与技术措施6 2.00 2.00 2.20 2.00 2.20 2.10

关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、
可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得分≤
2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5≤
得分≤1

施工进度表与网络计
划图

7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目
实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标
准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措
施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、
办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、
健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合
河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及
道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定
，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措
施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场
施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明
施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措
施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础
设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/1
74）的规定，有防治方案。1≤得分≤2

文明施工、环境保护
管理体系及施工现场

扬尘治理措施
8 2.20 2.10 2.00 2.00 2.20 2.10

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技
术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相
应技术标准等规定。1＜得分≤1.5

采用新工艺、新技术
、新设备、新材料、B

IM等的程度
9 1.30 1.20 1.30 1.20 1.30 1.30



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需
要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序
。1
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0.5

施工总平面图布置10 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量
监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、
可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措
施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结
构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他
技术标准施工，不得偷工减料。1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控
系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结
构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体
结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不
得偷工减料。1≤得分≤1.5

质量管理体系与措施11 1.60 1.40 1.40 1.50 1.60 1.50

（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济
适用性。1.5＜得分≤2
（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤
1.5

技术创新的应用实施
措施

12 1.00 1.20 1.20 1.00 1.20 1.00

施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完
善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确
，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家
规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危
险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的
安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、
先进可行。1.5＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全
管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足
国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全
防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分
部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案
计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得
分≤1.5

安全管理体系与措施13 1.60 1.50 1.60 1.50 1.60 1.40

技术标评分得分合计： 17.40 17.20 17.40 17.00 17.70 17.30



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

技术标评分记录表

工程名称：

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          栗昕         程海滨         吴良         陈孝君         熊永伟



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

商务标评分记录表

工程名称：

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

商城县恒升建
设有限公司

年    月    日评标委员会全体成员签名：          栗昕         程海滨         吴良         陈孝君         熊永伟

主材基准价
 
从最高投标限价中材料总价权重最大的前【10】-【2
0】项材料中抽取【6】项，在剩余材料中抽取【4】
项。共【10】项
材料的单价以各有效投标报价（当有效投标人【5】
名及以上时，去掉【1】个最高、【1】个最低材料单
价的算术平均值作为材料基准值。
前【10】-【20】项默认为前【20】项
 
主材浮动率
 
 
主材得分
 
满分【5】
在材料基准值【95】%–【103】%范围内（不含【95
】%和【103】%）每项得【0.5】分，在材料基准值【
90】%–【95】%范围内（含【90】%和【95】%）每项
得【0.25】分。超出该范围的不得分。材料单价与综
合单价组成中价格不一致时该项为【0】分。

主要材料单价的评审1 5 5 5 5 5 5



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

商务标评分记录表

工程名称：

分部分项基准价
 
从最高投标限价中分部分项工程项目权重最大的前【
10】-【30】项清单项目中抽取【15】项，在剩余的
分部分项工程项目清单项目中抽取【5】项。共【20
】项
清单项目综合单价以各有效投标报价的（当有效投标
人【5】名及以上时，去掉【1】个最高、【1】个最
低值）清单项目综合单价的算术平均值作为综合单价
基准值
前【10】-【30】项默认为前【30】项
 
分部分项浮动率
 
 
分部分项得分
 
满分【10】
在基准价【95】％～【103】％（不含【95】%和【10
3】%）每项得【0.5】分，
在评标基准值【90】%–【95】%范围内（含【90】%
和【95】%）每项得【0.25】分，满分共计【10】分
，超出该范围的不得分

分部分项工程项目清
单单价评审

2 10 10 10 10 10 10

年    月    日评标委员会全体成员签名：          栗昕         程海滨         吴良         陈孝君         熊永伟



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

商务标评分记录表

工程名称：

措施项目基准价
 
措施项目费基准值是在最高投标限价中措施项目费用
【80】%-【110】%范围之间的有效投标人所报措施项
目费的算术平均值。
 
措施项目浮动率
 
 
措施项目得分
 
满分【5】
投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分【3
】分。
当投标报价低于措施项目基准值时，每低【1】%在基
本分【3】分的基础上加【0.1】分；最多加至【5】
分为止；
当高于措施项目基准值时，每高于【1】%时，在基本
分【3】分的基础上扣【0.2】分，扣完为止

措施项目费的评审（
不含安全文明措施费

）
3 2.93 2.93 3.03 3 3.09 2.89

年    月    日评标委员会全体成员签名：          栗昕         程海滨         吴良         陈孝君         熊永伟



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

商务标评分记录表

工程名称：

得分基准价
 
工程量清单报价评标基准价计算公式为：
评标基准价＝最高投标限价×K+投标报价×（1－K）
。
其中：K为最高投标限价权重系数，取值范围为0.3≤
K≤0.5，在开标现场随机抽取。K值在取值区间内间
隔为0.1或者0.05，由招标人确定。投标报价为各投
标人有效投标报价去掉【1】个最高和【1】个最低报
价后的算术平均值。当有效投标少于【5】家时（不
含【5】家），则以所有有效投标报价的算术平均值
作为投标报价。上述最高投标限价、投标报价、有效
投标报价在参与评标基准价计算时，均不含:规费、
安全文明施工措施费、暂列金额与专业暂估价、增值
税。
 
得分浮动率
 
 
总价得分
 
投标报价满分【30】分；
投标报价与评标基准价相等得基本分【20】分
当投标报价低于评标基准价时，每低【1】%在基本分
【20】分的基础上加【2】分，最多加【10】分
当投标报价低于评标基准价【5】%以上（不含【5】%
）时，每再低【1】%在满分【30】分的基础上扣【3
】分，扣完为止
当投标报价高于评标基准价时，每高【1】%在基本分
【20】分的基础上扣【2】分，扣完为止

投标报价的评审4 19.96 19.9 20.12 20.1 20.36 21.01

年    月    日评标委员会全体成员签名：          栗昕         程海滨         吴良         陈孝君         熊永伟

商务标评分得分合计： 37.89 37.83 38.15 38.1 38.45 38.90



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

综合标评分记录表

工程名称：

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号

河南省商城
县鑫源建设
工程有限公

司

商城县荣玺
建设有限公

司

商城县华隆
建设有限公

司

信阳双余建
筑安装有限

公司

河南省丰渠
源建设工程
有限公司

商城县恒升
建设有限公

司

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          栗昕         程海滨         吴良         陈孝君         熊永伟

有效期（近三年）拟派项目经理曾承担过类似
工程业绩，每项计2分，最多计6分。注：以合
同签订时间为准，提供类似业绩项目合同及竣
工验收报告，未提供齐全不得分
注：企业业绩和项目经理业绩可以重复计算。

项目经理业绩（0-6分
）

1 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00

有效期内（一周年），企业获得县级文明工地
：一个奖0.8分，两个及以上奖1.5分。有效期
内获得市级及其以上的优质结构工程或文明工
地：一个奖1.5分，两个及以上奖2.5分。以发
证时间为准。

企业信用（0-4分）2 0.80 2.30 1.50 2.30 2.30 4.00

有效期内（一周年）获得县级文明工地：一个
奖0.5分，两个及以上奖0.8分。有效期内（一
周年）获得市级及其以上的优质结构工程或文
明工地：一个奖0.7分，两个及以上1.2分。以
发证时间为准。
注：对于（企业信用）及（项目经理信用）：
①必须提供各类荣誉证书或获奖文件的复印件
；②必须提供获奖工程的“施工合同协议书”
；③时间界定：以发证或发文日期为准，向后
一周年内有效,最早倒推日期以递交投标文件截
止日（含当日）为止；④同一工程项目获多个
同类别奖项的，只按该类别最高等级（分值）
记一次奖项分。

项目经理信用（0-2分
）

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70

有效期（近三年）企业承担过类似工程项目业
绩，每项计2分，最多计4分，注：以合同签订
时间为准，需要提供业绩项目（中标通知书或
直接发包通知书）及合同，未提供齐全不得分

企业业绩（0-4分）4 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00



商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目

综合标评分记录表

工程名称：

优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保
依法依规，优惠合理，详实可行。3＜得分≤4
优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，
优惠基本合理，基本详实可行，未承诺不得分
。1≤得分≤3

优惠承诺（0-4分）5 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          栗昕         程海滨         吴良         陈孝君         熊永伟

具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证
技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理
承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、
技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员
、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽
责承诺，提供承包商履约保证。2＜得分≤3
具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实
到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包
括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及
相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检
测员等）的在岗，更换等履职尽责承诺，提供
承包商履约保证。1≤得分≤2

履职尽责承诺（0-3分
）

6 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

招标人根据投标人投标文件编制的详实、合理
、符合性及响应程度等综合印象进行打分。招
标人意见可由招标人代表（业主评委）负责赋
予

招标人意见（0-2分）7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

综合标评分得分合计： 14.80 16.30 12.50 13.30 13.30 21.70



评标结果汇总表

工程名称：商城县伏山乡石冲村至分水岭段改建工程项目 开标时间：2023-03-08 14:30:00

序号 投标单位
投标总价
（元）

商务分技术分 综合分 总分

1 5129977.78 38.9018.72 22.24 79.86商城县恒升建设有限公司

2 5154699.1 37.8318.04 16.76 72.63商城县荣玺建设有限公司

3 5141767.52 38.4518.36 13.68 70.49河南省丰渠源建设工程有限公司

4 5152127.23 37.8917.44 15.12 70.45河南省商城县鑫源建设工程有限公司

5 5144931.69 38.1518.12 12.80 69.07商城县华隆建设有限公司

6 5147215.55 38.1017.20 13.66 68.96信阳双余建筑安装有限公司

2023 年 03 月 08 日

评标委员会全体成员签名：          栗昕         程海滨         吴良         陈孝君     
   熊永伟




