
商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程评标报告

标段编号：sczb2023012

招标

人
河南省商城高级中学 工程名称

商城县高级中学三省园宿舍楼

改建工程

建设

地点
商城县境内 招标范围

施工图纸及工程量清单内包含

的所有内容

评标

时间

2023 年  3 月  20 日

14 时  30 分
评标地点

商城县公共资源交易中心二楼

评标室

评标

情况

该项目评标工作按照招标文件的规定进行，评标委员会首先对每家投标

人的投标文件进行了初步评审。未通过的初步评审单位情况如下

序号 投标人名称 未通过原因

评

标

结

果

通过初步评审的投标人得分如下：

投标人 投标报价 项目经理 得分
排

序

商城县荣玺建设有限公司 1777668.14 刘帅 74.06 3

商城县华隆建设有限公司 1774975.61 蔡前红 74.32 2

河南省丰渠源建设工程有限公

司
1772917.46 李明军 68.91

信阳双余建筑安装有限公司 1771989.48 孟祥坤 71.91

河南省商城县鑫源建设工程有

限公司
1775866.93 戴意锋 68.15

商城县恒升建设有限公司 1768757.59 靳梦佳 82.44 1

根据招标文件相关要求最终中标候选人为：

第一中标候选人：商城县恒升建设有限公司

第二中标候选人：商城县华隆建设有限公司

第三中标候选人：商城县荣玺建设有限公司

评委

签字

评标委员会负责人（组长）：黄奎

评标委员会成员： 黄斌     吴素芬     程平     李振     黄奎





唱  标  记  录  表

工程名称：商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程 第1页 共1页

序号 投标人 备注
投标总价
（元）

质量目标 项目负责人
投标工期

（日历天）

1 商城县荣玺建设有限公司 1777668.14
合格，达到国家相关

质量验收要求
刘帅 90日历天

2 商城县华隆建设有限公司 1774975.61
合格，达到国家相关

质量验收要求
蔡前红 90日历天

3 河南省丰渠源建设工程有限公司 1772917.46
合格，达到国家相关

质量验收要求
李明军 90日历天

4 信阳双余建筑安装有限公司 1771989.48
合格，达到国家相关

质量验收要求
孟祥坤 90日历天

5 河南省商城县鑫源建设工程有限公司 1775866.93
合格，达到国家相关

质量验收要求
戴意锋 90日历天

6 商城县恒升建设有限公司 1768757.59
合格，达到国家相关

质量验收要求
靳梦佳 90日历天

2023 年 03 月 20 日



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

形式评审记录表

工程名称：

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县恒升建
设有限公司

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          黄奎         黄斌         吴素芬         程平         李振

与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标人名称1 √ √ √ √ √ √

按照招标文件要求正确签署投标文件签字盖章2 √ √ √ √ √ √

符合第七章“投标文件格式”的要求投标文件格式3 √ √ √ √ √ √

只能有一个有效报价报价唯一4 √ √ √ √ √ √

不存在硬件信息四项一致或者投标预算锁一致的情形硬件信息检测5 √ √ √ √ √ √

 形式评审结论：通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× √ √ √ √ √ √



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

资格评审记录表

工程名称：

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县恒升建
设有限公司

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          黄奎         黄斌         吴素芬         程平         李振

具备有效的营业执照及安全生产许可证
营业执照及安全生产

许可证
1 √ √ √ √ √ √

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定资质要求2 √ √ √ √ √ √

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目经理资格要求3 √ √ √ √ √ √

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务要求4 √ √ √ √ √ √

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉要求5 √ √ √ √ √ √

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他要求6 √ √ √ √ √ √

 形式评审结论：通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× √ √ √ √ √ √



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

响应性评审记录表

工程名称：

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县恒升建
设有限公司

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          黄奎         黄斌         吴素芬         程平         李振

符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定投标内容1 √ √ √ √ √ √

符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定投标工期2 √ √ √ √ √ √

符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定质量要求3 √ √ √ √ √ √

符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标有效期4 √ √ √ √ √ √

符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定投标保证金5 √ √ √ √ √ √

低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表
载明的招标控制价

投标报价6 √ √ √ √ √ √

符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、
项目名称、项目特征、计量单位和工程量

已标价工程量清单7 √ √ √ √ √ √

 形式评审结论：通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× √ √ √ √ √ √



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

专家1： 黄斌

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县恒升建
设有限公司

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量
监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、
可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措
施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结
构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他
技术标准施工，不得偷工减料。1.5分＜得分≤
2分
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控
系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结
构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体
结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不
得偷工减料。1分≤得分≤1.5分

质量管理体系与措施1 1.70 1.30 1.40 1.50 1.30 1.90

1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进
机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规
范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满
足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满
足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施
工需要，调配投入计划合理、准确。1分＜得分
≤2分
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备
配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度
需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满
足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施
工需要，调配投入计划基本合理。0.5分≤得分
≤1分

拟投入资源配备计划2 1.80 1.50 1.80 1.60 1.80 1.90



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、
可行、满足招标文件对工期的要求。1分＜得分
≤2分
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5分
≤得分≤1分

施工进度表或施工网
络计划图

3 1.70 1.40 1.50 1.70 1.40 1.80

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合
理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5分
＜得分≤2分
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基
本合理，有具体的违约责任承诺。1分≤得分≤
1.5分

工期保证措施4 1.70 1.40 1.30 1.60 1.40 1.70

总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需
要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序
的，该项得1分。
总体布置基本合理、基本满足施工需要的，该
项得0.5分。

施工总平面图布置5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目
实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标
准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措
施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、
办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、
健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合
河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及
道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定
，防治方案科学、先进。2分＜得分≤3分
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措
施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场
施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明
施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措
施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础
设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/1
74）的规定，有防治方案。1分≤得分≤2分

文明施工、环境保护
管理体系及施工现场

扬尘治理措施
6 2.30 2.10 2.10 2.50 2.20 2.60

（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济
适用性。1.5分＜得分≤2分
（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施基本符合工程情况，具有针对性。1分≤得分
≤1.5分

技术创新的应用实施
措施

7 1.70 1.40 1.40 1.70 1.30 1.80



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完
善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确
，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家
规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危
险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的
安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、
先进可行。1.5分＜得分≤2分
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全
管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足
国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全
防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分
部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案
计划），安全技术方案、措施基本可行。
1分≤得分≤1.5分

安全管理体系与措施8 1.70 1.30 1.40 1.50 1.40 1.80

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技
术标准等规定，经济适用。 1.5分≤得分≤2分
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相
应技术标准等规定。1分＜得分≤1.5分

采用新工艺、新技术
、新设备、新材料、B

IM等的程度
9 1.60 1.40 1.50 1.60 1.40 1.80

技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件
的要求的，该项得0.5分；技术标不符合招标文
件要求的，该项为0分。

内容完整性10 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施
工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理
的建议。2分<得分≤3分
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械
合理、可行；对施工难点有合理的建议。1分≤
得分≤2分

主要施工方案与技术
措施

11 2.40 2.20 2.20 2.30 2.00 2.50

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要
求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制
及应急措施得力。1.5＜得分≤2
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规
范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶
段风险控制及应急措施。1分≤得分≤1.5分

风险管理措施12 1.30 1.20 1.20 1.60 1.20 1.90



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
合理，满足需要。1分≤得分≤1.5分
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
基本符合需要。 0.5分＜得分≤1分

施工现场实施信息化
监控和数据处理

13 1.30 1.10 1.20 1.30 1.10 1.30

技术标评分得分合计： 20.70 17.80 18.50 20.40 18.00 22.50

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          黄奎         黄斌         吴素芬         程平         李振



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

专家2： 吴素芬

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县恒升建
设有限公司

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目
实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标
准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措
施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、
办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、
健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合
河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及
道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定
，防治方案科学、先进。2分＜得分≤3分
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措
施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场
施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明
施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措
施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础
设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/1
74）的规定，有防治方案。1分≤得分≤2分

文明施工、环境保护
管理体系及施工现场

扬尘治理措施
1 2.30 2.30 2.20 2.40 2.10 2.60

技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件
的要求的，该项得0.5分；技术标不符合招标文
件要求的，该项为0分。

内容完整性2 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、
可行、满足招标文件对工期的要求。1分＜得分
≤2分
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5分
≤得分≤1分

施工进度表或施工网
络计划图

3 1.20 1.10 1.10 1.20 1.00 1.50

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合
理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5分
＜得分≤2分
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基
本合理，有具体的违约责任承诺。1分≤得分≤
1.5分

工期保证措施4 1.30 1.20 1.20 1.30 1.10 1.60



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要
求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制
及应急措施得力。1.5＜得分≤2
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规
范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶
段风险控制及应急措施。1分≤得分≤1.5分

风险管理措施5 1.20 1.10 1.10 1.20 1.00 1.60

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量
监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、
可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措
施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结
构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他
技术标准施工，不得偷工减料。1.5分＜得分≤
2分
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控
系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结
构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体
结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不
得偷工减料。1分≤得分≤1.5分

质量管理体系与措施6 1.30 1.20 1.20 1.30 1.10 1.60

总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需
要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序
的，该项得1分。
总体布置基本合理、基本满足施工需要的，该
项得0.5分。

施工总平面图布置7 1.00 0.50 0.50 1.00 0.50 1.00

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技
术标准等规定，经济适用。 1.5分≤得分≤2分
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相
应技术标准等规定。1分＜得分≤1.5分

采用新工艺、新技术
、新设备、新材料、B

IM等的程度
8 1.30 1.20 1.20 1.30 1.10 1.60



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进
机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规
范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满
足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满
足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施
工需要，调配投入计划合理、准确。1分＜得分
≤2分
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备
配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度
需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满
足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施
工需要，调配投入计划基本合理。0.5分≤得分
≤1分

拟投入资源配备计划9 1.30 1.20 1.20 1.30 1.00 1.50

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施
工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理
的建议。2分<得分≤3分
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械
合理、可行；对施工难点有合理的建议。1分≤
得分≤2分

主要施工方案与技术
措施

10 2.20 2.10 2.10 2.20 2.00 2.50

（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济
适用性。1.5分＜得分≤2分
（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施基本符合工程情况，具有针对性。1分≤得分
≤1.5分

技术创新的应用实施
措施

11 1.20 1.30 1.10 1.40 1.20 1.60



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完
善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确
，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家
规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危
险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的
安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、
先进可行。1.5分＜得分≤2分
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全
管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足
国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全
防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分
部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案
计划），安全技术方案、措施基本可行。
1分≤得分≤1.5分

安全管理体系与措施12 1.40 1.30 1.30 1.30 1.20 1.60

施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
合理，满足需要。1分≤得分≤1.5分
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
基本符合需要。 0.5分＜得分≤1分

施工现场实施信息化
监控和数据处理

13 1.20 1.20 1.00 1.30 0.90 1.30

技术标评分得分合计： 17.40 16.20 15.70 17.70 14.70 20.50

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          黄奎         黄斌         吴素芬         程平         李振



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

专家3： 程平

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县恒升建
设有限公司

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技
术标准等规定，经济适用。 1.5分≤得分≤2分
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相
应技术标准等规定。1分＜得分≤1.5分

采用新工艺、新技术
、新设备、新材料、B

IM等的程度
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济
适用性。1.5分＜得分≤2分
（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施基本符合工程情况，具有针对性。1分≤得分
≤1.5分

技术创新的应用实施
措施

2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、
可行、满足招标文件对工期的要求。1分＜得分
≤2分
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5分
≤得分≤1分

施工进度表或施工网
络计划图

3 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
合理，满足需要。1分≤得分≤1.5分
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
基本符合需要。 0.5分＜得分≤1分

施工现场实施信息化
监控和数据处理

4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要
求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制
及应急措施得力。1.5＜得分≤2
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规
范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶
段风险控制及应急措施。1分≤得分≤1.5分

风险管理措施5 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需
要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序
的，该项得1分。
总体布置基本合理、基本满足施工需要的，该
项得0.5分。

施工总平面图布置6 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进
机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规
范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满
足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满
足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施
工需要，调配投入计划合理、准确。1分＜得分
≤2分
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备
配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度
需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满
足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施
工需要，调配投入计划基本合理。0.5分≤得分
≤1分

拟投入资源配备计划7 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合
理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5分
＜得分≤2分
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基
本合理，有具体的违约责任承诺。1分≤得分≤
1.5分

工期保证措施8 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量
监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、
可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措
施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结
构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他
技术标准施工，不得偷工减料。1.5分＜得分≤
2分
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控
系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结
构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体
结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不
得偷工减料。1分≤得分≤1.5分

质量管理体系与措施9 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目
实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标
准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措
施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、
办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、
健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合
河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及
道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定
，防治方案科学、先进。2分＜得分≤3分
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措
施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场
施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明
施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措
施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础
设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/1
74）的规定，有防治方案。1分≤得分≤2分

文明施工、环境保护
管理体系及施工现场

扬尘治理措施
10 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施
工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理
的建议。2分<得分≤3分
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械
合理、可行；对施工难点有合理的建议。1分≤
得分≤2分

主要施工方案与技术
措施

11 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完
善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确
，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家
规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危
险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的
安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、
先进可行。1.5分＜得分≤2分
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全
管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足
国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全
防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分
部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案
计划），安全技术方案、措施基本可行。
1分≤得分≤1.5分

安全管理体系与措施12 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件
的要求的，该项得0.5分；技术标不符合招标文
件要求的，该项为0分。

内容完整性13 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

技术标评分得分合计： 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          黄奎         黄斌         吴素芬         程平         李振



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

专家4： 李振

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县恒升建
设有限公司

施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
合理，满足需要。1分≤得分≤1.5分
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
基本符合需要。 0.5分＜得分≤1分

施工现场实施信息化
监控和数据处理

1 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.40

技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件
的要求的，该项得0.5分；技术标不符合招标文
件要求的，该项为0分。

内容完整性2 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施
工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理
的建议。2分<得分≤3分
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械
合理、可行；对施工难点有合理的建议。1分≤
得分≤2分

主要施工方案与技术
措施

3 2.50 2.50 2.30 2.40 2.50 2.70

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技
术标准等规定，经济适用。 1.5分≤得分≤2分
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相
应技术标准等规定。1分＜得分≤1.5分

采用新工艺、新技术
、新设备、新材料、B

IM等的程度
4 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.70

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要
求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制
及应急措施得力。1.5＜得分≤2
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规
范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶
段风险控制及应急措施。1分≤得分≤1.5分

风险管理措施5 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.80



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量
监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、
可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措
施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结
构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他
技术标准施工，不得偷工减料。1.5分＜得分≤
2分
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控
系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结
构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体
结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不
得偷工减料。1分≤得分≤1.5分

质量管理体系与措施6 1.50 1.60 1.50 1.50 1.60 1.80

（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济
适用性。1.5分＜得分≤2分
（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施基本符合工程情况，具有针对性。1分≤得分
≤1.5分

技术创新的应用实施
措施

7 1.40 1.40 1.40 1.50 1.50 1.80

1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进
机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规
范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满
足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满
足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施
工需要，调配投入计划合理、准确。1分＜得分
≤2分
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备
配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度
需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满
足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施
工需要，调配投入计划基本合理。0.5分≤得分
≤1分

拟投入资源配备计划8 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.70



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、
可行、满足招标文件对工期的要求。1分＜得分
≤2分
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5分
≤得分≤1分

施工进度表或施工网
络计划图

9 1.40 1.40 1.40 1.50 1.50 1.80

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合
理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5分
＜得分≤2分
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基
本合理，有具体的违约责任承诺。1分≤得分≤
1.5分

工期保证措施10 1.40 1.40 1.40 1.40 1.50 1.80

总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需
要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序
的，该项得1分。
总体布置基本合理、基本满足施工需要的，该
项得0.5分。

施工总平面图布置11 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目
实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标
准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措
施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、
办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、
健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合
河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及
道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定
，防治方案科学、先进。2分＜得分≤3分
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措
施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场
施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明
施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措
施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础
设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/1
74）的规定，有防治方案。1分≤得分≤2分

文明施工、环境保护
管理体系及施工现场

扬尘治理措施
12 2.40 2.50 2.40 2.40 2.50 2.70



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完
善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确
，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家
规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危
险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的
安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、
先进可行。1.5分＜得分≤2分
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全
管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足
国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全
防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分
部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案
计划），安全技术方案、措施基本可行。
1分≤得分≤1.5分

安全管理体系与措施13 1.50 1.50 1.50 1.50 1.60 1.80

技术标评分得分合计： 18.60 18.80 18.40 18.70 19.20 22.00

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          黄奎         黄斌         吴素芬         程平         李振



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

专家组长： 黄奎

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县恒升建
设有限公司

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要
求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制
及应急措施得力。1.5＜得分≤2
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规
范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶
段风险控制及应急措施。1分≤得分≤1.5分

风险管理措施1 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50

1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进
机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规
范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满
足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满
足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施
工需要，调配投入计划合理、准确。1分＜得分
≤2分
1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备
配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度
需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满
足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应
需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施
工需要，调配投入计划基本合理。0.5分≤得分
≤1分

拟投入资源配备计划2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合
理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5分
＜得分≤2分
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基
本合理，有具体的违约责任承诺。1分≤得分≤
1.5分

工期保证措施3 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件
的要求的，该项得0.5分；技术标不符合招标文
件要求的，该项为0分。

内容完整性4 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
合理，满足需要。1分≤得分≤1.5分
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置
基本符合需要。 0.5分＜得分≤1分

施工现场实施信息化
监控和数据处理

5 1.50 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施
工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理
的建议。2分<得分≤3分
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿
色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械
合理、可行；对施工难点有合理的建议。1分≤
得分≤2分

主要施工方案与技术
措施

6 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00 3.00

关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、
可行、满足招标文件对工期的要求。1分＜得分
≤2分
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5分
≤得分≤1分

施工进度表或施工网
络计划图

7 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目
实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标
准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措
施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、
办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、
健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合
河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及
道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定
，防治方案科学、先进。2分＜得分≤3分
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措
施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场
施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明
施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措
施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础
设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/1
74）的规定，有防治方案。1分≤得分≤2分

文明施工、环境保护
管理体系及施工现场

扬尘治理措施
8 1.50 1.50 1.50 1.50 2.50 3.00

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技
术标准等规定，经济适用。 1.5分≤得分≤2分
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等
的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相
应技术标准等规定。1分＜得分≤1.5分

采用新工艺、新技术
、新设备、新材料、B

IM等的程度
9 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 2.00



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需
要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序
的，该项得1分。
总体布置基本合理、基本满足施工需要的，该
项得0.5分。

施工总平面图布置10 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量
监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、
可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措
施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结
构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他
技术标准施工，不得偷工减料。1.5分＜得分≤
2分
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控
系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结
构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体
结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不
得偷工减料。1分≤得分≤1.5分

质量管理体系与措施11 1.50 2.00 1.50 1.50 1.50 2.00

（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济
适用性。1.5分＜得分≤2分
（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创
新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措
施基本符合工程情况，具有针对性。1分≤得分
≤1.5分

技术创新的应用实施
措施

12 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00

施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完
善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确
，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家
规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危
险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的
安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、
先进可行。1.5分＜得分≤2分
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全
管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足
国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工
艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全
防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分
部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案
计划），安全技术方案、措施基本可行。
1分≤得分≤1.5分

安全管理体系与措施13 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50 2.00



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

技术标评分记录表

工程名称：

技术标评分得分合计： 18.50 19.50 17.50 20.00 18.00 24.50

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          黄奎         黄斌         吴素芬         程平         李振



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

商务标评分记录表

工程名称：

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺建
设有限公司

商城县华隆建
设有限公司

河南省丰渠源
建设工程有限

公司

信阳双余建筑
安装有限公司

河南省商城县
鑫源建设工程

有限公司

商城县恒升建
设有限公司

年    月    日评标委员会全体成员签名：          黄奎         黄斌         吴素芬         程平         李振

主材基准价
 
从最高投标限价中材料总价权重最大的前【10】-【2
0】项材料中抽取【6】项，在剩余材料中抽取【4】
项。共【10】项
材料的单价以各有效投标报价（当有效投标人【5】
名及以上时，去掉【1】个最高、【1】个最低材料单
价的算术平均值作为材料基准值。
前【10】-【20】项默认为前【20】项
 
主材浮动率
 
 
主材得分
 
满分【5】
在材料基准值【95】%–【103】%范围内（不含【95
】%和【103】%）每项得【0.5】分，在材料基准值【
90】%–【95】%范围内（含【90】%和【95】%）每项
得【0.25】分。超出该范围的不得分。材料单价与综
合单价组成中价格不一致时该项为【0】分。

主要材料单价的评审1 5 5 5 5 2.5 4.75



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

商务标评分记录表

工程名称：

分部分项基准价
 
从最高投标限价中分部分项工程项目权重最大的前【
10】-【30】项清单项目中抽取【15】项，在剩余的
分部分项工程项目清单项目中抽取【5】项。共【20
】项
清单项目综合单价以各有效投标报价的（当有效投标
人【5】名及以上时，去掉【1】个最高、【1】个最
低值）清单项目综合单价的算术平均值作为综合单价
基准值
前【10】-【30】项默认为前【30】项
 
分部分项浮动率
 
 
分部分项得分
 
满分【10】
在基准价【95】％～【103】％（不含【95】%和【10
3】%）每项得【0.5】分，
在评标基准值【90】%–【95】%范围内（含【90】%
和【95】%）每项得【0.25】分，满分共计【10】分
，超出该范围的不得分

分部分项工程项目清
单单价评审

2 10 10 10 10 10 10

年    月    日评标委员会全体成员签名：          黄奎         黄斌         吴素芬         程平         李振



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

商务标评分记录表

工程名称：

措施项目基准价
 
措施项目费基准值是在最高投标限价中措施项目费用
【80】%-【110】%范围之间的有效投标人所报措施项
目费的算术平均值。
 
措施项目浮动率
 
 
措施项目得分
 
满分【5】
投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分【3
】分。
当投标报价低于措施项目基准值时，每低【1】%在基
本分【3】分的基础上加【0.1】分；最多加至【5】
分为止；
当高于措施项目基准值时，每高于【1】%时，在基本
分【3】分的基础上扣【0.2】分，扣完为止

措施项目费的评审（
不含安全文明措施费

）
3 2.91 2.96 3 3.04 3.13 2.78

年    月    日评标委员会全体成员签名：          黄奎         黄斌         吴素芬         程平         李振



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

商务标评分记录表

工程名称：

得分基准价
 
工程量清单报价评标基准价计算公式为：
评标基准价＝最高投标限价×K+投标报价×（1－K）
。
其中：K为最高投标限价权重系数，取值范围为0.3≤
K≤0.5，在开标现场随机抽取。K值在取值区间内间
隔为0.1或者0.05，由招标人确定。投标报价为各投
标人有效投标报价去掉【1】个最高和【1】个最低报
价后的算术平均值。当有效投标少于【5】家时（不
含【5】家），则以所有有效投标报价的算术平均值
作为投标报价。上述最高投标限价、投标报价、有效
投标报价在参与评标基准价计算时，均不含:规费、
安全文明施工措施费、暂列金额与专业暂估价、增值
税。
 
得分浮动率
 
 
总价得分
 
投标报价满分【30】分；
投标报价与评标基准价相等得基本分【20】分
当投标报价低于评标基准价时，每低【1】%在基本分
【20】分的基础上加【2】分，最多加【10】分
当投标报价低于评标基准价【5】%以上（不含【5】%
）时，每再低【1】%在满分【30】分的基础上扣【3
】分，扣完为止
当投标报价高于评标基准价时，每高【1】%在基本分
【20】分的基础上扣【2】分，扣完为止

投标报价的评审4 19.85 20.16 20.37 20.43 19.84 20.99

年    月    日评标委员会全体成员签名：          黄奎         黄斌         吴素芬         程平         李振

商务标评分得分合计： 37.76 38.12 38.37 38.47 35.47 38.52



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

综合标评分记录表

工程名称：

                投标单位
 
 

评审标准           

评审因素序号
商城县荣玺
建设有限公

司

商城县华隆
建设有限公

司

河南省丰渠
源建设工程
有限公司

信阳双余建
筑安装有限

公司

河南省商城
县鑫源建设
工程有限公

司

商城县恒升
建设有限公

司

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          黄奎         黄斌         吴素芬         程平         李振

如招标人代表参加评标时，由招标人代表根据
投标人递交的投标文件编制的详实性、合理性
、可行性、符合性及响应程度等进行综合打分
，0分≤得分≤2分。如招标人代表不参加评标
时，该项不得分。

招标人意见（0-2分）1 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保
依法依规，优惠合理，详实可行。3分<得分≤4
分
优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，
优惠基本合理，基本详实可行。1分≤得分≤3
分

优惠承诺（0-4分）2 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

1、有效期内获得县级文明工地：一个奖0.8分
，两个及以上奖1.5分；
2、有效期内获得市级及以上的优质结构工程或
文明工地：一个奖1.5分，两个及以上奖2.5分
。

企业信用（0-4分）3 2.50 0.00 0.80 2.30 0.00 4.00

具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证
技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理
承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、
技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员
、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽
责承诺，提供承包商履约保证。2分<得分≤3分
具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实
到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包
括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及
相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检
测员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供
承包商履约保证。1分≤得分≤2分

履职尽责承诺（0-3分
）

4 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00



商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程

综合标评分记录表

工程名称：

近三年（2020年1月1日）以来（以合同签订日
期为准），项目经理承担过类似项目的施工业
绩，每项计3分，最多计6分。注：需要提供业
绩项目中标通知书（或直接发包通知书）及合
同协议书，未提供齐全不得分。
项目经理业绩与企业业绩可重复计算。

项目经理业绩（0-6分
）

5 3.00 6.00 0.00 0.00 3.00 6.00

年    月    日
评标委员会全体成员签名：          黄奎         黄斌         吴素芬         程平         李振

近三年（2020年1月1日）以来（以合同签订日
期为准），企业承担过类似项目的施工业绩，
每项计2分，最多计4分。注：需要提供业绩项
目中标通知书（或直接发包通知书）及合同协
议书，未提供齐全不得分。

企业业绩（0-4分）6 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

综合标评分得分合计： 18.50 19.00 13.80 15.30 16.00 23.00



评标结果汇总表

工程名称：商城县高级中学三省园宿舍楼改建工程 开标时间：2023-03-20 14:30:00

序号 投标单位
投标总价
（元）

商务分技术分 综合分 总分

1 1768757.59 38.5221.30 22.62 82.44商城县恒升建设有限公司

2 1774975.61 38.1217.86 18.34 74.32商城县华隆建设有限公司

3 1777668.14 37.7618.44 17.86 74.06商城县荣玺建设有限公司

4 1771989.48 38.4718.76 14.68 71.91信阳双余建筑安装有限公司

5 1772917.46 38.3717.42 13.12 68.91河南省丰渠源建设工程有限公司

6 1775866.93 35.4717.38 15.30 68.15河南省商城县鑫源建设工程有限公司

2023 年 03 月 20 日

评标委员会全体成员签名：          黄奎         黄斌         吴素芬         程平       
 李振




