商城县鑫和财富广场室外给水管网工程项目评标报告

标段编号：sczb2023018

<table>
<tr><td>招标人</td><td>商城县城市管理局</td><td>工程名称</td><td>商城县鑫和财富广场室外给水管网工程项目</td></tr>
<tr><td>建设地点</td><td>商城县境内</td><td>招标范围</td><td>详见招标文件</td></tr>
<tr><td>评标时间</td><td>2023 年 4 月 14 日 9 时 0 分</td><td>评标地点</td><td>商城县/鹤壁市/石台县公共资源交易中心</td></tr>
<tr><td>评标情况</td><td colspan="3">该项目评标工作按照招标文件的规定进行，评标委员会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过的初步评审单位情况如下
<table>
<tr><td>序号</td><td>投标人名称</td><td>未通过原因</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南罡钻建设有限公司</td><td>,形式评审,</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南玉渊水利水电工程有限公司</td><td>,形式评审,</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>评标结果</td><td colspan="3">通过初步评审的投标人得分如下：
<table>
<tr><td>投标人</td><td>投标报价</td><td>项目经理</td><td>得分</td><td>排序</td></tr>
<tr><td>信阳双余建筑安装有限公司</td><td>3573973.96</td><td>孙俊丽</td><td>63.92</td><td>3</td></tr>
<tr><td>商城县华隆建设有限公司</td><td>3574693.56</td><td>王英杰</td><td>65.53</td><td>2</td></tr>
<tr><td>河南省商城县鑫源建设工程有限公司</td><td>3573389.05</td><td>李遵</td><td>68.13</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
根据招标文件相关要求最终中标候选人为：
第一中标候选人：河南省商城县鑫源建设工程有限公司
第二中标候选人：商城县华隆建设有限公司
第三中标候选人：信阳双余建筑安装有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="2">评委签字</td><td colspan="3">评标委员会负责人（组长）：</td></tr>
<tr><td colspan="3">评标委员会成员：</td></tr>
</table>

1		3573973.96			90	
2		3574693.56			90	
3		3573389.05			90	
4		3570606.62			90	
5		3574938.74			90	

1			√	√	√	√	√
2			√	√	√	√	√
3		“ ”	√	√	√	√	√
4			√	√	√	√	√
5			√	√	√	×	×
		√ ×	√	√	√	×	×

1			√	√	√
2			√	√	√
3		“ ” 1.4.1	√	√	√
4		“ ” 1.4.1	√	√	√
5		“ ” 1.4.1	√	√	√
6		“ ” 1.4.1	√	√	√
7		“ ” 1.4.1	√	√	√
		√ ×	√	√	√

1		“ ” 1.3.1	√	√	√
2		“ ” 1.3.2	√	√	√
3		“ ” 1.3.3	√	√	√
4		“ ” 3.3.1	√	√	√
5		“ ” 3.4.1	√	√	√
6		“ ”	√	√	√
7		“ ” 10.2	√	√	√
8		“ ”	√	√	√
9		“ ” 1.10	√	√	√
		√ ×	√	√	√

1

1		1.5 ≤2 1≤ ≤1.5	1.60	1.70	1.40
2		1. PC 2. 3. PC 1 ≤ 2 1. 2. 3. PC 0.5≤ ≤ 1	0.80	1.70	1.30

3		1 ≤ 2 0.5 ≤ ≤ 1	0.70	1.60	1.40
4		1.5 ≤ 2 1 ≤ ≤ 1.5	1.30	1.70	1.60
5		1 0.5	0.50	1.00	1.00
6		DBJ41/174 2 ≤ 3 DBJ41/174 1 ≤ ≤ 2	1.50	2.30	1.60
7		1 2 3 4 1.5 ≤ 2 1 2 3 4 1 ≤ ≤ 1.5	1.40	1.80	1.60

8		1.5 ≤2 1≤ ≤1.5	1.30	1.70	1.40
9	B IM	BIM 1.5≤ ≤2 BIM 1 ≤1.5	1.30	1.60	1.50
10		=0.5 =0	0.50	0.50	0.50
11		2 ≤3 1≤ ≤2	1.60	2.60	2.30
12		1.5 ≤2 1≤ ≤1.5	1.60	1.70	1.60

13		1≤ ≤1.5 0.5 ≤1	1.20	1.40	1.10
			15.30	21.30	18.30

2

1		DBJ41/174 2 ≤3 DBJ41/1 74 1≤ ≤2	2.00	2.80	1.80
2		=0.5 =0	0.50	0.50	0.50
3		1 ≤ 2 0.5≤ ≤1	1.00	2.00	1.00
4		1.5 ≤2 1≤ ≤1. 5	1.50	2.00	2.00

5		1.5 ≤2 1≤ ≤1.5	1.60	2.00	1.60
6		1.5 ≤2 1≤ ≤1.5	1.50	2.00	1.60
7		1 0.5	0.60	0.80	0.80
8	B IM	BIM 1.5≤ ≤2 BIM 1 ≤1.5	1.50	2.00	1.40

9		1. PC 2. 3. PC 1 ≤ 2 1. 2. 3. PC 0.5≤ ≤ 1	1.00	1.80	1.60
10		2 ≤3 1≤ ≤2	2.00	3.00	2.50
11		1 2 3 4 1.5 ≤2 1 2 3 4 1≤ ≤ 1.5	1.20	2.00	1.30

12		1.5 ≤2 1≤ ≤1.5	1.30	1.80	2.00
13		1≤ ≤1.5 0.5 ≤1	1.10	1.40	1.40
			16.80	24.10	19.50

3

1	B IM	BIM 1.5≤ ≤2 BIM 1 ≤1.5	1.50	1.60	1.40
2		1 2 3 4 1.5 ≤2 1 2 3 4 1≤ ≤ 1.5	1.50	1.60	1.40
3		1 ≤ 2 0.5≤ ≤1	1.50	1.70	1.60
4		1≤ ≤1.5 0.5 ≤1	1.10	1.20	1.00
5		1.5 ≤2 1≤ ≤1.5	1.70	1.80	1.60

6		1 0.5	0.70	0.60	0.80
7		1. PC 2. 3. PC 1 ≤ 2 1. 2. 3. PC 0.5 ≤ ≤ 1	1.40	1.60	1.50
8		1.5 ≤ 2 1 ≤ ≤ 1. 5	1.60	1.70	1.50
9		1.5 ≤ 2 1 ≤ ≤ 1.5	1.50	1.40	1.60

10		DBJ41/174 2 ≤3 DBJ41/1 74 1≤ ≤2	2.20	1.90	2.30
11		2 ≤3 1≤ ≤2	1.50	1.80	2.20
12		1.5 ≤2 1≤ ≤1.5	1.50	1.40	1.60

13		=0.5 =0	0.30	0.40	0.40
			18.00	18.70	18.90

4

1		1≤ ≤1.5 0.5 ≤1	1.00	1.00	1.00
2		=0.5 =0	0.50	0.50	0.50
3		2 ≤3 1≤ ≤2	1.00	2.00	2.00
4	B IM	BIM 1.5≤ ≤2 BIM 1 ≤1.5	1.00	1.00	2.00
5		1.5 ≤2 1≤ ≤1.5	1.50	1.50	2.00

6		1.5 ≤2 1≤ ≤1.5	1.00	1.00	2.00
7		1 2 3 4 1.5 ≤2 1 2 3 4 1≤ ≤ 1.5	1.00	1.00	1.00
8		1. PC 2. 3. PC 1 ≤ 2 1. 2. 3. PC 0.5≤ ≤ 1	0.50	1.00	2.00

9		1 ≤ 2 0.5 ≤ ≤ 1	0.50	1.00	2.00
10		1.5 ≤ 2 1 ≤ ≤ 1.5	1.00	1.00	1.00
11		1 0.5	0.50	0.50	0.50
12		DBJ41/174 2 ≤ 3 DBJ41/174 1 ≤ ≤ 2	1.00	3.00	3.00

13		1.5 ≤2 1≤ ≤1.5	2.00	2.00	2.00
			12.50	16.50	21.00

1		1.5 ≤2 1≤ ≤1.5	1.50	1.50	1.50
2		1. PC 2. 3. PC 1 ≤ 2 1. 2. 3. PC 0.5≤ ≤ 1	1.70	1.70	1.70
3		1.5 ≤2 1≤ ≤1. 5	1.70	1.60	1.60

4		=0.5 =0	0.50	0.50	0.50
5		1≤ ≤1.5 0.5 ≤1	1.50	1.50	1.50
6		2 ≤3 1≤ ≤2	1.80	2.00	2.20
7		1 ≤ 2 0.5≤ ≤1	1.70	1.70	1.70
8		DBJ41/174 2 ≤3 DBJ41/1 74 1≤ ≤2	1.40	1.50	1.40
9	B IM	BIM 1.5≤ ≤2 BIM 1 ≤1.5	1.50	1.50	1.50

10		1 0.5	0.50	0.50	0.50
11		1.5 ≤ 2 1 ≤ ≤ 1.5	1.20	1.70	1.80
12		1 2 3 4 1.5 ≤ 2 1 2 3 4 1 ≤ ≤ 1.5	1.50	1.60	1.50
13		1.5 ≤ 2 1 ≤ ≤ 1.5	1.40	1.60	1.50
			17.90	18.90	18.90

1		10 - 2 0 6 4 10 5 1 1 10 - 20 20 5 95 %– 103 % 95 % 103 % 0.5 90 %– 95 % 90 % 95 % 0.25 0	5	4.5	4.5

2		10 - 30 15 5 20 5 1 1 10 - 30 30 10 95 103 95 % 10 3 % 0.5 90 %— 95 % 90 % 95 % 0.25 10	10	10	10

3		80 %- 110 % 5 3 1 % 3 0.1 5 1 % 3 0.2	2.96	3.02	2.99

4		×K+ × 1 K K 0.3≤ K≤0.5 K 0.1 0.05 1 1 5 5 : 30 20 1 % 20 2 10 5 % 5 % 1 % 30 3 1 % 20 2	20.14	20.03	20.12
			38.10	37.55	37.61

1	0-3	2 ≤3 1≤ ≤2	2.00	2.00	2.00
2	0-4	2 4	4.00	2.00	4.00
3	0-6	2 6	0.00	0.00	0.00
4	0-4	3 ≤4 1≤ ≤3	3.00	3.00	3.00
5	0-2		1.00	1.00	2.00

	10.00	8.00	11.00

2023-04-14 09:00:00

1		3573389.05	19.32	37.61	11.20	68.13
2		3574693.56	19.90	37.55	8.08	65.53
3		3573973.96	16.10	38.10	9.72	63.92

2023 04 14